Nr sprawy RZP-II-WI/10/DZP-1/2013 Zalqcznik Nr 8 do SIWZ

Umowa Nr.......... /DZP-2/2013

Wdniu..........oo r. w Warszawie pomigdzy

Miastem Stolecznym Warszawa — Stolecznym Zarzadem Rozbudowy Miasta, majacym
siedzibe w Warszawie (kod: 00-099) przy ul. Senatorskiej 29/31, NIP 526-00-15-797,
REGON 000162665 zwanym dale] Zamawiajacym, reprezentowanym na podstawie
petnomocnictwa z dnia 05.05.2011 r. o numerze GP-0052/1901/2011, przez:

Pawla Barariskiego - p.o. Dyrektora SZRM,

a
....................... z siedzibg w ... (kod: .. przy ul Lo,
zargjestrowang/-ym  ............. w dniu ... I PIZEZ .l
........................... pod numerem ......... zgodnie ze stanem na dzien ................ 1.,
NIP , REGON Nr ................ zwang/-ym dalej ,, Wykonawceq”,

w  wyniku rozstrzygnigtego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 i n. ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759 z pdin. zm.), procedura Nr RZP-II-WI/10/DZP-1/2013, zostala zawarta umowa
0 nastgpujace) tresci:

§1.

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robét budowlanych w ramach zadania
inwestycyjnege pn.: ,Modernizacja obiektéw Domu Pomocy Spolecznej
»Na Przedwiosniu®,

2. Przedmiot Umowy obejmuje w szezegélnosci wykonanie robot remontowo-budowlanych
wielobranzowych, w obiekcie zlokalizowanym na dziatkach ewidencyjnych 70, 73, 88/3,
88/5, 88/6, 88/7, 93 w obrgbie 3-11-48, przy ul. Przedwiosnie w Warszawie, dzielnica
Wawer, w tym w szczegdlnosct:

1) wykonanie robét rozbiorkowych zewngtrznych — czeéé pawilonu wschodniego i
wewngtrznych — Scianki, posadzki, okladziny itp.,

2) budowe igcznika pomigdzy skrzydtami budynku - roboty ziemne, konstrukeyine,
wykonczeniowe,

3) wykonanie robot remontowych dachu,

4) wymiang instalacji elektrycznych, niskopradowych, SAP, instalacje teletechniczne,
5) wymiang instalacji wod-kan, ¢.o., ¢.w.u., wentylacji,

6) wykonanie robot posadzkarskich, tynkarskich, malarskich i oktadzinowych,

7) wymiang stolarki drzwiowej wewnetrznej,

8) czgsciowa wymiang stolarki okiennej i drzwiowe] zewnetrznej,

9} roboty remontowe elewacji.
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l.

Szczegdlowy zakres Przedmiotu Umowy okreslaja nw. dokumenty, stanowiace integralng
CzgSC UMoOwWYy:

1) Decyzja o pozwoleniu na budowe Nr 165/2013 z dnta 20 marca 2013 r,,

2) zatwierdzone projekty budowlane,

3) projekty wykonawcze,

4} specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (STWiOR),

S) wykaz zmian i uzupelnien nie wymienionych w dokumentacji projektowej.

§ 2.
Terminy realizacji
Strony ustalajg nastgpujace terminy wykonania Przedmiotu Umowy:
1) rozpoczgcie: niezwlocznie od dnia podpisania umowy,

2) zakonczenie: w terminie do 9 miesi¢ey od dnia podpisania umowy tj. .............

Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu w ciagu 14 dni od daty podpisania umowy -
Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, zwany dalej Harmonogramem, zawierajacy
elementy robot podlegajace przejsciowemu fakturowaniu w podziale na roboty
wykonywane silami wlasnymi oraz roboty wykonywane przez Podwykonawcow.

Do Harmonogramu zostanie zalaczony wykaz elementdw robot z okresleniem pozycji
kosztorysow ofertowych, ktore sktadaja si¢ na wartos¢ danego elementu. Przedstawione
w Harmonogramie koszty poszczegolnych elementow powinny byé podane w cenach
brutto. Harmonogram ten po jego pisemnym uzgodnieniu z Zamawiajagcym oraz
Uzytkownikiem, tj. Dyrekcja Domu Pomocy Spotecznej ,Na Przedwios$niu® stanowié
bedzie zalgceznik do niniejszej umowy.

Za termin zakonczenia Przedmiotu Umowy — Strony ustalaja dzien zgloszenia przez
Wykonawee, wpisem do dziennika budowy oraz niezwlocznie pismem dostarczonym
do siedziby Zamawiajgcego - osiagnigcia gotowosci do odbioru koncowego Przedmiotu
Umowy, potwierdzonej przez Inspektorow Nadzoru Zamawiajgcego wpisem
do dziennika budowy z zastrzezeniem postanowien § 8 ust. 6.

§ 3.
Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkow Wykonawey nalezy wykonanie Przedmiotu Umowy w sposob zgodny

7 wymaganiami:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r.
Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.);

2) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity: Dz. U.
z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z pdzn. zm.);

3) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881
Z poZn. zm.};

4) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U, Nr 75,
poz. 690 z pdzn. zm.);
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5) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

6) Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 grudnia 2010 r., w sprawie Klasyfikacji
Srodkoéw Trwalych (Dz. U. Nr 242, poz. 1622);

7) Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i1 higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U.
72003 r. Nr 169, poz. 1650 z pdzn. zm.);

8) Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz, U.
Nr 124 poz. 1030);

9) Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z 07 czerwca 2010 1.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz. 719);

10) innych obowiazujacych przepisoéw prawa dotyczacych przedmiotowej inwestycii.

2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy w szczegolnosei
zobowigzany jest do:

1} wykonania Przedmiotu Umowy z najwyzsza starannoscig, zgodnie z przekazana przez
Zamawiajacego dokumentacja projektowa, zasadami wiedzy technicznej, warunkami
pozwolenia na budowg, przepisami Prawa budowlanego (tekst jednolity: Dz. U.
z 2010 1. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.), oraz aktami powigzanymi, normami
wymienionymi  w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
(STWIOR), warunkami technicznymi wynikajacymi z obowiazujacych przepisow
techniczno-budowlanych. Roboty budowlane musza byé wykonywane przy uzyciu
sprz¢tu, urzadzen i materialéw o jakosci odpowiadajace] stosownym przepisom,
normom, standardom oraz zgodnie z dokumentami wymienionymi w tek$cie umowy,
a takze z pisemnymi uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu
Umowy, wpisanymi do dziennika budowy oraz innymi obowigzujacymi przepisami
szczegolnymi,

2) ustanowienia Kierownika budowy oraz kierownikéw robot,

3) szczegblowe zapoznanie si¢ przed rozpoczgciem realizacji Przedmiotu Umowy
z projektami budowlanymi i projektami wykonawczymi oraz z innymi dokumentami
m.in. warunkami pozwolenia na budowe, uzgodnieniami, opiniami i decyzjami
wlasciwych sluzb oraz uwzglednienie warunkow realizacji wynikajacych z ww.
dokumentow,

4) pisemne zawiadomienie Zamawiajgcego o zauwazonych wadach w dokumentacji
projektowej i STWIOR, niezwlocznie od ujawnienia sie wad, pod rygorem
odpowiedzialnosci za szkody wynikle wskutek nie powiadomienia o ich istnieniu,

5) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastrukiury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenistwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),

6) przekazanie Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty podpisania umowy kosztorysu
ofertowego Wykonawcy sporzadzonego metoda kalkulacji szczegdlowej, w wersji

STOLECZNY Z4Rz4D RozBupowy MiasTa 1/17
ul. Senatorsks 26/31, 00-099 Warszawa

tel. 312-44-00, fax 312-44.90
NIP 526-00-15,.797é E‘EGON 000162665

A




Nr sprawy RZP-II-WI/10/DZP-1/2013 Zalgcznik Nr 8 do SIWZ

elektronicznej (program Norma lub kompatybilny — format zapisu *kst lub *ath), oraz
W wers]1 papierowej,

7) prawidlowe] eksploatacji drég dojazdowych do budowy oraz utrzymania tych drog w
czystoscei,

8) uzyskanie zgody zwiazanej z potrzebg zaj¢cia terendw niezbednych do prowadzenia
robot — koszty zaj¢cia terenu oraz koszty ustawienia 1 obstugiwania oraz likwidacji
wymaganych znakdéw drogowych 1 elementéw zabezpieczenia ruchu zapewniajacych
bezpieczenstwo pojazddw 1 pieszych nalezy ujgé w ramach wynagrodzenia za
wykonanie Przedmiotu Umowy,

9) dostosowanie si¢ do ograniczen obcigzen osi pojazdéw podcezas transportu materiatow
1 sprzgtu na drogach wewngtrznych 1 zewnetrznych. Wykonawca  ponosi
odpowiedzialno$¢ za: wlasciwe oznakowanie, prawidlowa eksploatacje drog
dojazdowych oraz uszkodzenia drdg w czasie trwania robot 1 zobowigzany jest do ich
naprawienia wlasnym staraniem i na wlasny koszt,

10)zapewnienie wlasnym staraniem zabezpieczenia przeciwpozarowego, ochrony
znajdujacego si¢ na terenie robdt mienia oraz zapewnienie warunkdéw bezpieczenstwa,
w tym rowniez przestrzeganie wszystkich przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy i ponoszenie pelnej odpowiedzialnodci za pracownikdéw w przypadku
szkody powstatej w wyniku prowadzenia robot,

11)ponoszenie kosztow zorganizowania podstawowego zaplecza budowy, w tym kosztow
zwiazanych z potrzebg pozyskania dodatkowego terenu pod zaplecze poza terenem
budowy, kosztéw zwigzanych z zabezpieczeniem istniejacego drzewostanu, poborem
wody i energii elektrycznej oraz odprowadzeniem $ciekéw. Zrédto poboru wody i
energii elektrycznej na terenie budowy wskaze Zarzadca nieruchomosci tj. Dyrektor
Domu Pomocy Spotecznej ,,Na Przedwiosniu”,

12) wykonanie Przedmiotu Umowy z materiatdw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, wymogami zawartymi w
dokumentacji projektowej 1 STWIOR,

13)przedktadanie Zamawiajacemu dokumentdw stwierdzajgcych dopuszczenie do
stosowania w budownictwie materialow, wyroboéw oraz urzadzen przed ich
wbudowaniem. Zamawiajacy i powotani przez niego Inspektorzy Nadzoru majg prawo
w kazdym momencie realizacji Przedmiotu Umowy zrezygnowa¢ z uzytych
materialdow, jezeli nie beda one zgodne z obowigzujacymi przepisami, normami,
wymogami STWIOR oraz projektu, a takze z tych czedcei robot, ktorych one dotycza.
Rezygnacja ta nastapi niezwtocznie po stwierdzeniu niezgodnosci w formie pisemnej
odpowiednim wpisem do dziennika budowy,

14)zapewnienie potencjatu ludzkiego oraz potrzebnego oprzyrzadowania wymaganego do
badania jakos$ci materialow 1 wyrobdw oraz jakosci robdt wykonanych z tych
materiatow 1 wyrobdw,

15)przeprowadzenie 1 przedstawienie Zamawiajacemu wynikow  wymaganych
przepisami, badan, pomiardw oraz niezbednych atestow, $wiadectw 1 innych
dokumentéw stwierdzajacych jakos¢ wbudowanych materiatow,

16) stosowanie w czasie realizacji Przedmiotu Umowy wszystkich przepiséw dotyczacych
ochrony srodowiska naturalnego. Ewentualne oplaty i1 kary za naruszenie w trakcie
realizacji robdot, norm 1 przepisow dotyczacych ochrony $rodowiska obciazajg
Wykonawce,
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17) pozyskanie — wlasnym staraniem — sktadowiska (miejsc zwalki) przeznaczonego do
wywozu materialow pochodzacych z rozbiorki oraz ziemi i przekazanie dokumentow
potwierdzajacych przyjecie ww. odpadéw Zamawiajacemu. Opfaty za sktadowisko —
nalezy uja¢ w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy,

18) zagospodarowanie odpadow powstalych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska,

19) utrzymywanie w czasie realizacji robot terenu robét w stanie bez przeszkéd
komunikacyjnych, usuwanie zbgdnych materialéw, odpadéw i $mieci. Odpady i
$Smieci powstale w wyniku wykonywania robét beda gromadzone w sposob
uzgodniony z Dyrektorem Domu Pomocy Spolecznej ,,Na Przedwiogniu” i zostang
wywiezione przez Wykonaweg w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu
Umowy. Wykonawca musi przekaza¢ Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace:
przyjecie odpadow przez sktadowiska i dokonanie stosownych oplat,

20) zapewnienie w razie potrzeby nadzorow technicznych, specjalistycznych i odbioréw
przez odpowiednie jednostki organizacyjne np. Zaktad Energetyczny, MPWiK, SPEC
itd. w trakcie prowadzenia robét i po ich wykonaniu,

21)prowadzenie robot w sposéb nie powodujacy kolizji z funkcjonujacymi, istniejacymi
obiektami stanowiacymi caly zespot obicktéw Domu Pomocy Spolecznej i nie
powodujacy zaklocen w dzialalnosei placowki. Ewentualne koszty robot o charakterze
zabezpieczajacym pokrywa Wykonawca.

22)wykonanie przed odbiorem koncowym przez osoby uprawnione rozruchu, regulacji
automatyki i sterowania, prob funkcjonalnych, cisnieniowych, wielkosci przeptywu,
wydajnosci 1 sprawnosci, badan i pomiaréw zamontowanych urzadzen i instalacji, a
takze zapewnienie wykonania rozruchu urzadzen przez serwis producenta urzadze,
jezeli jest taki wymoég dla zachowania gwarancji ww. urzadzen i instalacji,

23)opracowanie niezbgdnych instrukcji eksploatacji i wspdlpracy zamontowanych
maszyn, urzadzen 1 systeméw oraz przeprowadzenie szkolenia z obstugi
eksploatacyjnej i konserwacji dla wskazanych pracownikow Uzytkownika,

24) prowadzenie  dokumentacji budowy 1 przygotowanie oraz przekazanie
Zamawigjacemu dokumentacji powykonawczej w 2 kompletach, nie pézniej niz na 7
dni przed zgloszeniem odbioru koncowego wraz z:

a) dowodami dopuszczenia do stosowania w budownictwie materialow i wyrobéw
budowlanych oraz urzadzen technicznych,

b} gwarancjami producentéw na zastosowane materialy i wyroby budowlane oraz
urzadzenia techniczne,

¢) dokumentacja powykonawcza — po 1 egz. - w wersji papierowej i elektronicznej w
formacie zamknigtym — ,,pdf”.

25)przekazanie Zamawiajacemu niezbgdnych danych i dokumentow potrzebnych do
przekazania powstalych sSrodkéw trwalych do eksploatacji i na majatek wlasciwym
jednostkom organizacyjnym,

26)uzyskanie protokoléw odbioru niezbgdnych do przekazania obiektu do uzytkowania
i eksploatacji w tym protokoléw odbioru technicznego przez odpowiednig stuzbe
cksploatacyjna w przypadku wystapienia takich wymagan,

27)ponoszenie odpowiedzialnosci za urzadzenia i wykonane roboty, az do chwili ich
odbioru koncowego, tj. utrzymywanie ich w ciggu calego okresu trwania robdt w
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nalezytym stanic i1 podjecie wszelkich srodkéw zapobiegawczych, aby nie zostaly
zniszczone lub skradzione, biorac pod uwagg ryzyko istniejace na budowie,

28) uporzadkowanie budynku w cze$ci remontowanej oraz terenu niezbednego do
zrealizowania Przedmiotu Umowy na dzien odbioru koncowego i1 przekazanie do
eksploatacji.

29)zgloszenie do wlasciwego organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o
zakonczeniu budowy 1 uzyskanie potwierdzenia braku sprzeciwu do ww. zgloszenia.

3. Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia Przedmiotu Umowy od wszelkich
nieprzewidzianych zdarzen losowych i nastgpstw nieszcze$liwych wypadkow oraz strat
w wysokosci co najmniej Wynagrodzenia brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy, na co
najmniej okres od rozpoczgcia robot, az do czasu odbioru korncowego. Wykonawca
dostarczy kserokopi¢ zawartej polisy ubezpieczeniowej potwierdzonej ,,za zgodnos$é
z oryginalem” Zamawiajacemu, najpdzniej przed wprowadzeniem na teren robot.

4. W celu sprawnego wykonania robot budowlanych i zapewnienia dobrej ich jakosci,
Wykonawca dla wykonania robét budowlanych moze zatrudni¢ Podwykonawcow
w zakresie wskazanym w Ofercie, Wykonawca jest zobowiazany do zatrudnienia
wylgcznie Podwykonawcow majacych odpowiednie dos$wiadczenie i kwalifikacje.
Wynagrodzenie Podwykonawcy za zlecony mu do realizacji zakres robdt nie moze byé
wyzsze niz wynagrodzenie Wykonawcy za ww. zakres robdt.

5. W przypadku zamiaru zawarcia umowy z Podwykonawca, Wykonawca bedzie
zobowigzany do uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajacego w nastgpujacym trybie:

1) Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu projekt umowy z Podwykonawca,

2) w terminie 14 dni od dnia przedstawienia ww. projektu umowy Zamawiajacy udzieli
na pismie zgody na zawarcie umowy albo podajac uzasadnienie - zglosi sprzeciw lub
zastrzezenia do umowy,

3) zgloszenie w powyzszym terminie sprzeciwu lub zastrzezen przez Zamawiajacego do
proponowanej umowy bedzie rownoznaczne z odmowa udzielenia zgody,

4) w przypadku odmowy okreslonej w pkt 3, Wykonawca ponownie przedstawi projekt
umowy z Podwykonawca w powyzszym trybie, uwzgledniajacy zastrzezenia i uwagi
zgloszone przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca zapewni, aby wszystkie umowy z Podwykonawcami zostaly sporzadzone na
pismie 1 przekaze Zamawiajacemu kopig¢ kazdej umowy z Podwykonawca niezwlocznie,
lecz nie p6zniej niz do 3 dni od daty jej zawarcia,

7. Kazda umowa zawarta przez Wykonawc¢ z Podwykonawcami powinna zawieraé
postanowienie o obowiagzku uzyskania zgody Zamawiajacego i Wykonawcy na zawarcie
umowy przez Podwykonawcg z dalszymi Podwykonawcami. Ustalenia ust. 4 — 6 stosuje
si¢ odpowiednio.

8. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z Podwykonawca bez
wymaganej zgody Zamawiajacego, zas skutki z tego wynikajace, beda obcigzaly
Wykonawcg.

9. Umowa z Podwykonawcg bedzie uwazana za zatwierdzong przez Zamawiajgcego, jesli
w terminie 14 dni od dnmia przedstawienia przez Wykonawce projektu umowy
z Podwykonawca, Zamawiajacy nie zglosi sprzeciwu lub zastrzezen do umowy.
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10.

11.

12.

Do
1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

Powyzszy tryb udzielenia zgody begdzie mieé zastosowanie do wszelkich zmian,
uzupetnien oraz aneksow do umdéw z Podwykonawcami, a takze do umoéw zawieranych
przez Podwykonawcow z dalszymi Podwykonawcami (oraz wprowadzania do nich
zmian). Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za stosowanie przez Podwykonawcow
powyzszego trybu przy zawieraniu umow z dalszymi Podwykonawcami.

Zlecenie wykonania czgsci robdt budowlanych Podwykonawcom nie zmienia zobowiazan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za  wykonane roboty. Wykonaweca jest
odpowiedzialny wobec Zamawiajacego oraz 0séb trzecich za dzialania, zaniechanie
dzialania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow w takim samym stopniu, jakby to
byly dzialania, uchybienia lub zaniedbania jego wlasnych pracownikéw. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do zadania usunigcia z terenu robot kazdego z pracownikow
Wykonawcy lub Podwykonawcédw, ktérzy przez swoje zachowania lub jakosé¢ wykonane;
pracy dali powdd do uzasadnionych skarg.

Kazdy projekt umowy musi zawiera¢ w szczegdlnosci postanowienia dotyczace:
1) zakresu robdét budowlanych przewidzianego do wykonania,
2) terminow realizacji,
3) wynagrodzenia i terminow platnosci,
4) rozwiazania umowy z Podwykonawcg w przypadku rozwiazania umowy z
Zamawiajacym.
§ 4.

Obowigzki Zamawiajgcego

obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

wspoldziatanie z Wykonawca przy realizacji Przedmiotu Umowy, w tym udzielanie
niezbgdnych pelnomocnictw w celu prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy,

przekazanie pozwolenia na budowe, o ktorym mowa w § 1 ust. 3 pkt. 1) oraz dziennika
budowy w dniu wprowadzenia na teren robot,

przekazanie w dniu zawarcia umowy, dokumentow, o ktérych mowa w § 1 ust. 3
pkt. 2) — projekt budowlany w 1 egzemplarzu 1 pkt 3) - pkt 5) - w dwoch egzemplarzach
w formie papierowej oraz w I egzemplarzu ww. dokumenty w formie elektronicznej,

wprowadzenie Wykonawcy na teren robdt w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy,
zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

dokonanie odbioru robdt po ich zakoniczeniu 1 potwierdzeniu przez Zamawiajgcego
gotowosci do odbioru — zgodnie z zapisami zawartymi w § 8,

zaplata wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytulu realizacji niniejszej umowy.

§5.
Wynagrodzenie Wykonawcy

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1 —
zwane dalej Wynagrodzeniem — wynosi............... z} brutto (stownie: ............. /100).

Wynagrodzenie obejmuje catos¢ kosztoéw robdt oraz wszystkich innych wydatkow
niezbg¢dnych do zrealizowania Przedmiotu Umowy na warunkach okreslonych umowa.
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W przypadku nie uwzglednienia w kosztorysach opracowanych przez Wykonawce
wszystkich robét 1 innych wydatkéw niezbednych do zrealizowania Przedmiotu Umowy
na warunkach okreslonych niniejszg umowsg i wynikajacych z dokumentacji projektowej
1 STWIOR, powstale roznice stanowig element ryzyka Wykonawey 1 nie skutkujg
zwigkszeniem Wynagrodzenia. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest
wynagrodzeniem niezmiennym przez caly okres obowigzywania umowy, za wyjatkiem
sytuacji okreslonych w ust. 31 5.

3. W przypadku koniecznosci zaniechania czgsci zakresu Przedmiotu Umowy,
Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu.

4. Podstawg okreslenia Wynagrodzenia za zaniechany zakres robot bedzie protokot
koniecznodci uzgodniony przez Strony oraz kosztorys sporzadzony przez Wykonawce
metoda kalkulacji szczegdlowej, zawierajacy pozycje dla robot zaniechanych z kosztorysu
ofertowego Wykonawcy. W przypadku gdy zaniechany zakres robot wynikajacych
z dokumentacji nie zostal uwzgledniony przez Wykonawc¢ w pozycjach kosztorysu
ofertowego, ilo$¢ jednostek przedmiarowych zakresu robot podlegajacego zaniechaniu
zostanie okreslona na podstawie przedmiaru sporzadzonego w oparciu o dokumentacj¢
projektowa. Wynagrodzenie za zaniechany zakres robdt zostanie okreslone na podstawie
kosztorysu szczegotowego sporzadzonego w oparciu o ww, przedmiar z uwzglednieniem
danych wyjsciowych do kosztorysowania okrestonych ponize):

1) stawka r-g, wskaznik kosztéw posrednich i zysku - beda tozsame z wielkosceia tych
sktadnikéw cenowych zawartych w formularzu oferty,

2) ceny materialow - wedlug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji
cenowe] o cenach materialdéw budowlanych, elektrycznych 1 instalacyjnych (IMB;
IME 1 IMI) SEKOCENBUD, obowiazujacych w okresie sporzadzania oferty i
zawierajacych ceny zakupu, a w przypadku ich braku wedlug cen
udokumentowanych 1 uzgodnionych z Zamawiajacym,

3) ceny sprzetu - wedlug s$rednich cen opublikowanych w kwartalne] Informacji
cenowe] o cenach pracy sprzetu (IRS) SEKOCENBUD, obowigzujacych w okresie
sporzgdzania oferty, a w przypadku ich braku wedlug cen udokumentowanych i
uzgodnionych z Zamawiajacym.

Tak sporzadzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez

Zamawiajacego, bgdzie stanowit podstawe zmiany Wynagrodzenia w formie ancksu do

Umowy.

5. W przypadku wystapienia robét zamiennych, Wynagrodzenie bedzie podlegato zmianie.

6. Podstawg okre$lenia wynagrodzenia za roboty zamienne bedzie protokol koniecznosci
uzgodniony przez Strony oraz kosztorysy sporzadzone przez Wykonawee metoda
kalkulacji szczegolowej, zawierajace zakres robdt wedlug technologii przyjete] w
kosztorysie ofertowym, stanowigcym podstawg obliczenia ceny w ofercie oraz zakres
robot podlegajacych wykonaniu wediug nowej technologii, z uwzglednieniem danych
wyjsciowych do kosztorysowania okreslonych ponizej:

1) stawka r-g, wskaznik kosztow posrednich i1 zysku - bedg tozsame z wielkoscig tych
skadnikow cenowych zawartych w formularzu oferty,

2) ceny materiatow - wedlug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji
cenowej o cenach materiatow budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych (IMB;
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IME 1 IMI} SEKOCENBUD, obowigzujacych w danym okresie i zawierajacych ceny
zakupu, a w przypadku ich braku wedlug cen udokumentowanych i uzgodnionych
z Zamawiajacym,
3) ceny sprzgtu - wedlug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej
o cenach pracy sprzetu (IRS) SEKOCENBUD, obowigzujacych w danym okresie,
a w przypadku ich braku wedlug cen udokumentowanych 1 uzgodnionych
z Zamawiajgcym.
W przypadku jesli wynikajacy z dokumentacji zakres robot podlegajacych zamianie nie
zostal uwzgledniony przez Wykonawee w pozycjach kosztorysu ofertowego, ilosé
jednostek przedmiarowych zakresu robot podlegajacego zamianie zostanie okreslona na
podstawie przedmiaru sporzadzonego w oparciu o dokumentacje projektowa.
Wynagrodzenie za ten zakres robot zostanie obliczone odpowiednio w sposob okreslony
w ust. 4.
Tak sporzadzone kosztorysy po uprzednim ich sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego, bgdg stanowily podstawg zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy w formie
aneksu do umowy.

7. Jezeli w toku realizacji umowy, nastgpi konieczno$¢ wykonania ,,zaméwien
dodatkowych” nie objetych zamdwieniem podstawowym 1 nie przekraczajacych lacznie
50% wartoéci realizowanego zamowienia, niezbednych do jego prawidlowego wykonania,
a ktorych wykonanie stalo si¢ konieczne na skutek sytuacji niemozliwe) wczeéniej do
przewidzenia, jezeli:

1) z przyczyn technicznych tub gospodarczych oddzielenie zamdéwienia dodatkowego od
zamdwienia podstawowego wymagatoby poniesienia niewspoimiernie wysokich
kosztow lub

2) wykonanie zamdwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamowienia
dodatkowego,

Wykonawca wykona te zamdwienia, na podstawie odrebnie zawartej umowy,

z zachowaniem zasad 1 wymogow okreslonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamdwien publicznych z péZniejszymi zmianami,

8. ,Zamowienia dodatkowe”, o ktérych mowa w ust. 7, to zamowienia wykraczajace poza
przedmiot zamoéwienia okreslony w SIWZ, czyli poza ,,opis przedmiotu zaméwienia”,
o ktérym mowa w art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamowien publicznych.

9. Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzacji.

§6.

Fakturowanie i1 rozliczenia

1. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy okreslonego w § 1,
nastapi:
1) fakturami przejSciowymi — wystawianymi nie czescie] niz raz w miesigcu, w oparciu
o protokoly zaawansowamia procentowego elementow Harmonogramu, podpisane
przez Inspektoréw Nadzoru Zamawiajacego i Kierownika Robdt Wykonawcey. Laczna
wartos$¢ brutto faktur przejsciowych, nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
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2) fakturg koncowa - rozliczajacqg pozostale wynagrodzenie, wystawiona — po
zakonczeniu i odebraniu Przedmiotu Umowy— na podstawie protokotu odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy.

2. Zaplata naleznosci za wykonanie Przedmiotu Umowy bedzie realizowana w nastepujacy

Sposob:

1) w przypadku wykonywania czgSci robdt bedacych Przedmiotem Umowy przez
Podwykonawcow, o ktoérych mowa w § 3 ust. 4 umowy, Wykonawca skiadajac
fakture, kiora opiewa na zakres robdt wykonywany rowniez przez Podwykonawce,
dokona stosownego podziatu naleznosci pomiedzy Wykonawce i Podwykonawce w
protokole zaawansowania procentowego elementéw Harmonogramu lub protokole
odbioru koncowego Przedmiotu Umowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru
Zamawiajacego, Kierownika Robdt Wykonawcey i Podwykonawceg,

2) zaplata calosci naleznoscei za wykonane roboty bgdzie nastgpowata w catosci, na rzecz
Wykonawcy,

3) Wykonawca w ciggu 7 dni od daty przekazania na jego konto przez Zamawiajacego
srodkéw za wystawiong fakture przejsciowa przediozy w siedzibie Zamawiajacego
kserokopig potwierdzonego przez Bank, przelewu dokonanego na rachunek
Podwykonawcy na kwotg okreslong w protokole zaawansowania procentowego
elementow Harmonogramu, albo przedlozy o$wiadczenie Podwykonawcey, ze
naleznosci Podwykonawcy wynikajgce z ww. protokohy, zostaty przez Wykonawce
uregulowane,

4) w przypadku nie dostarczenia w ww. terminie przez Wykonawce kserokopii
potwierdzonego przez Bank przelewu lub o$wiadczenia Podwykonawcy,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zatrzymania kwoty naleznej Podwykonawcy
z nastgpnych faktur Wykonawcy do momentu spetnienia warunku podanego w pkt 3,

5) w przypadku faktury koncowej, z ktérej Wykonawca zobowiazany jest do przekazania
naleznosci Podwykonawcom, Wykonawca w terminie trzech dmi przed uplywem
terminu platnosci faktury koncowej przez Zamawiajacego, zlozy kserokopie
potwierdzone przez Bank, przelewéw dokonanych na rachunki Podwykonawcdw albo
zlozy os$wiadczenia Podwykonawcéw, ze wszelkie naleznosci Podwykonawcoéw z
tytutu realizacji robét realizowanych w ramach umoéw zaakceptowanych przez
Zamawiajacego zostaly przez Wykonawce uregulowane. Brak przekazania przez
Wykonawece ww, dokumentéw, spowoduje zatrzymanie z faktury koncowej
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, do momentu spetnienia tego warunku,

3. Brak zachowania przez Wykonawcg warunkéw okreslonych w ust. 2 pkt 3 i 5 zwalnia
Zamawiajacego z zaplaty odsetek z tytulu nieterminowej zapiaty faktur w czgsci
dotyczacej zatrzymanych kwot, Ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej platnosci
w stosunku do Podwykonawcdow obcigzaja Wykonawce,

4. Faktury beda wystawiane na Stoleczny Zarzad Rozbudowy Miasta z siedzibg w
Warszawie (kod: 00-099) przy ul. Senatorskiej 29/31, NIP 526-00-15-797 i dostarczane
do jego siedziby.

S. Wykonawca os$wiadcza, ze Jest podatnikiem podatku od towaréw 1 uslug,
NIP............... 1 jest uprawniony do wystawiania faktur.
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6. Nalezno$ci Wykonawcy z tytutu realizacji umowy platne beda przelewem na rachunek
Wykonawey wskazany w fakturze, w ciggu 21 dm liczonych od daty dostarczenia do
siedziby Zamawiajgcego prawidlowo wystawione) faktury, wg zasad ustalonych w
ust. 112.

7. Za termin zaplaty faktur uznaje si¢ dzien, w ktorym Zamawiajacy polecit swojemu
bankowi przela¢ na wskazany w fakturze rachunek, okreslona kwotg.

8. Za nieterminowg realizacj¢ prawidlowo wystawionych faktur, Wykonawcy przystuguja
odsetki ustawowe, z zastrzezeniem postanowien zawartych w ust. 3.

§7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zwane dalej Zabezpieczeniem stanowiace 10% Wynagrodzenia brutto okreslonego
w§ Sust, 1, w wysokoscl .veeviviieeninennn, zh (slownie: .o /100).

W przypadku nie zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy w terminie umownym oraz
uptywu terminu waznosci Zabezpieczenia, (gdy nie zostanie wniesione nowe
Zabezpieczenie), Zamawiajacy w celu zabezpieczenia roszczen wynikajacych z niniejszej
umowy zatrzyma nalezng kwotg zabezpieczenia z tego tytulu poprzez potracenie jej
z najblizszych faktur (dotyczy Zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu).

2. Kwota zabezpieczenia, wniesiona w pieniadzu begdzie podlegata zwrotowi - z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byly one przechowywane,
pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku, prowizji bankowej za przelew pienigdzy
na rachunek Wykonawcy, po nalezytym wykonaniu zobowigzan umownych,
wynikajacych z ninigjszej umowy:

1} odpowiednio 70% kwoty zabezpieczenia w ciagu 30 dni od dnia przekazania
Przedmiotu Umowy przez Wykonawcg 1 przyjecia tego przedmiotu przez
Zamawiajacego jako nalezycie wykonanego tj. odebrancgo w formie protokolu
odbioru koficowego,

2) odpowiednio 30% kwoty zabezpieczenia, nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady Przedmiotu Umowy, tj. odebranego w formie protokolu odbioru po
okresie rekojmi.

3. W ramach Zabezpieczen'ia, o ktérym mowa w ust. 1, ustala sie, ze 100% wniesionej
kwoty Zabezpieczenia bedzie stanowilo zabezpieczenie w okresie realizacji Przedmiotu
Umowy, a 30% przeznaczone bgdzie na zabezpleczenie ewentualnych roszczen w okresie
rekojmi.

§8.
Odbiory i r¢kojmia
1. Strony ustalaja, ze przedmiotem:
1) odbioréw zanikowych - beda roboty zanikajace oraz roboty ulegajace zakryciu,
rozruchy technologiczne, proby i sprawdzenia,
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2) odbioru koncowego — bedzie potwierdzenie wykonania calego Przedmiotu Umowy,
oraz wszystkich obowiazkoéw Wykonawcy wynikajacych z niniejszej umowy,

3) odbioréw w okresie rekojmi - bedzie stan techniczny Przedmiotu Umowy w okresie
rekojmi.
2. W przypadku odbiorow zanikowych:

1) Kierownik Budowy zglasza gotowo$¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy,
jednoczesnie informujac o tym droga e'mailowa wilasciwych Inspektoréw Nadzoru
oraz zespol merytoryczny Zamawiajgcego,

2) wlasciwi branzowo Inspektorzy Nadzoru Zamawiajacego dokonuja odbioru nie
pozniej niz w ciggu 3 dni roboczych od daty ww. zgloszenia przez kierownika
budowy.

W przypadku, gdy roboty i rozruchy, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1 nie zostang
zgloszone do odbioru przez kierownika budowy 1 nie zostang odebrane przez Inspektorow
Nadzoru Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest do umozliwienia Inspektorom
Nadzoru sprawdzenia wykonania ww, robot poprzez np. ich odkrycie lub wykonanie
otworow umozliwiajgcych to sprawdzenie. Jesh Inspektorzy Nadzoru Zamawiajacego
potwierdza, 1z roboty zostaly wykonane w sposob prawidlowy, Wykonawca zobowiazany
jest do przywrocenia robot do stanu przed ich odkryciem. Jesli Inspektorzy Nadzoru
Zamawiajacego stwierdza, ze ww. roboty zostaly wykonane w sposob nieprawidlowy,
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia nieprawidlowo wykonanych robdt oraz do
ponownego ich wykonania w nalezyty sposdb. Odkrycie, zakrycie, rozebranie i ponowne
wykonanie robot, o ktérych mowa powyzej, Wykonawca zobowigzany jest wykonac
w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy.

3. W przypadku odbioru koricowego, Wykonawca:

1) przeprowadzi przed czynnosciami odbioru wymagane proby i sprawdzenia. O terminie
ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego wpisem do dziennika
budowy, nie pdzniej niz na 3 dni robocze przed terminem wyznaczonym do dokonania
prob i sprawdzen,

2) zakonczy wszystkie roboty oraz przeprowadzi z wynikiem pozytywnym wymagane
proby i sprawdzenia w trybie ustalonym w pkt. 1 oraz stwierdzi to wpisem
do dziennika budowy. Potwierdzenie gotowosci do odbioru przez Inspektora Nadzoru
lub brak ustosunkowania si¢ do wpisu w ciggu 3 dni roboczych od daty
zawiadomienia Zamawiajacego, bedzie oznaczalo osiagnigcie gotowosci do odbioru z
dniem wpisu do dziennika budowy,

4, Ustala si¢, ze Zamawiajacy — z uwzglednieniem postanowien ust. 3 — powota Komisje
odbiorowa oraz wyznaczy dat¢ i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w ciagu 5 dni
od daty osiagni¢cia przez Wykonawce gotowoscel do odbioru.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu bedg
przyshugiwaty nastgpujace uprawnienia, w przypadku:

1) wad nadajacych sie do usunigcia — Zamawiajacy odmowi odbioru do czasu usunigcia
wad, wyznaczajgc jednoczesnie termin na ich usumigcie,
2) wad nie nadajacych si¢ do usunigcia — Zamawiajgcy moze:
a) obnizy¢ wynagrodzenie,
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b) a gdy uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem — odstapi¢ od umowy
lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, zachowujac przy tym prawo
do naliczania kar oraz do domagania si¢ naprawienia szkody wyniklej z opdznienia
w trybie ustalonym w § 9 niniejszej umowy.

6. Warunkiem potwierdzenia gotowosci do odbioru kencowego jest przekazanie przez
Wykonawce kompletnej 1 prawidlowo sporzadzone) dokumentacji powykonawczej
uwzgledniajgce] ewentualne uwagi Zamawiajacego jak rowniez innych dokumentéw
wymaganych w mysl niniejsze) umowy i obowigzujacych przepisow. Kompletnosc
dokumentéw powykonawczych potwierdza Inspektor Nadzoru Zamawiajacego.

7. 7 czynnosct kazdego rodzaju odbioru sporzadzony zostanie protokél, ktory powinien
zawieraé ustalenia poczynione w toku odbioru.

8. W przypadku odbioréw z okresu rekojmi, Zamawiajacy corocznie bedzie sprawdzal stan
techniczny Przedmiotu Umowy. Przed koficem uptywu okresu rgkojmi i usunigeiu przez
Wykonawce ewentualnych wad uwjawnionych w ww. okresie, Zamawiajacy powota
komisje odbioru z okresu rekojmi w celu potwierdzenia stanu technicznego Przedmiotu
Umowy 1 zwolnienia pozostatej czgsci Zabezpieczenia.

9. Bieg okresu rgkojmi rozpoczyna si¢ od dnia podpisania protokotu odbioru kofcowego,
a konczy po uplywie 36 miesigcy od dnia podpisania ww. protokotu odbioru konficowego.

10. Zamawiajacy wykonujac uprawnienia z tytutu rekojmi moze zazadaé od Wykonawcy
bezptatnego usunigcia wad w wyznaczonym terminie, bez wzgledu na wysokosé
zwigzanych z tym kosztow. W tym celu Zamawiajacy wezwie Wykonawce pisemnie
wskazujgc zakres 1 rozmiar koniecznych do usunigcia wad. W przypadku nie usuniecia
wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajgcy bedzie mogt usunad
wady we wlasnym zakresie lub przy pomocy strony trzeciej, na ryzyko i koszt
Wykonawcy. W przypadku nie wplacenia w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
oszacowanych przez Zamawiajacego kosztéw usunigcia wad, zostang one pokryte z
Zabezpieczenia ustalonego na okres rekojmi. Jezeli koszt usunigeia wad przekroczy kwote
Zabezpieczenia to zaplate pozostalych poniesionych kosztow Zamawiajagcy bedzie
dochodzit od Wykonawcy na zasadach ogolnych, to jest w mysl przepiséw Kodeksu
cywilnego.

11. Odpowiedzialnos¢ za wady obejmuje réwniez odpowiedzialnosé odszkodowawcezg
z art. 566 Kodeksu cywilnego.

§9.

Kary umowne, odszkodowanie
1. Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ Wykonawcy nize) wymienione kary umowne:

1) z tytutu zwloki w zakonczeniu Przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwitoki, liczac od uptywu
terminu okreslonego w § 2 ust. 1 pkt 2,

2) z tytulu zwloki w usunigciu wad - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, za dany
element Harmonogramu dotknigty wadami, za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczac od
wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu  na  usunigcie wad.  Wielkos$¢
wynagrodzenia brutto poszezegoélnych elementéw zawiera Harmonogram,
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3) z tytulu odstgpienia od umowy przez ktérakolwiek ze stron — z przyczyn zawinionych
przez Wykonaweg — w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcey za
wykonanie Przedmiotu Umowy okreslonego w § 5 ust. 1.

2. Laczna wysokos¢ naliczonych Wykonawcey kar umownych nie moze przekroczyé 20%
Wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy, okreslonego w § 5 ust. 1.

3. W przypadku nie dokonania zaptaty kar umownych w ciagu 7 dni od daty otrzymania
wezwania do ich dobrowolnej zaplaty, Zamawiajacy bgdzie uprawniony do potracania tych
kar z biezacych naleznosci Wykonawcy lub pobrania ich z wniesionego Zabezpieczenta.
Zaptata kary, je] potracenie lub pobranie nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
zakonczenia robdt oraz wykonania pozostatych zobowigzan umownych.

4. W przypadku nieterminowej zaplaty kwot wynikajacych z prawidlowo wystawionych
faktur, Zamawiajacy =zaplaci Wykonawcy odsetki ustawowe, =z zastrzezeniem
postanowienia § 6 ust. 3.

5. Postanowienia dotyczace kar umownych nie wylaczajg prawa Stron do dochodzenia
odszkodowania uzupelniajacego na zasadach ogolnych, wynikajacych z Kodeksu
cywilnego.

6. W przypadku odstgpienia od umowy postanowienia niniejszego paragrafu i paragrafu 10
pozostajg wigzace dla Stron.

§ 10,
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy, w przypadku zwloki
Wykonawcy w realizacji ktéregokolwiek z elementdéw Harmonogramu, dhuzszej niz
14 dni kalendarzowych.

2. Zamawiajgcy jest uprawniony do odstapienia od umowy z winy Wykonawcey, jesli
Wykonawca:

1) nie podjat wykonania obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy w terminie 7 dni
od daty wyznaczonej na rozpoczgcie robot,

2) przerwal wykonanie robdt z przyczyn nie lezacych po stronie Zamawiajgcego - za
wyjatkiem przyczyn spowodowanych silg wyzsza - za$ przerwa trwa dluzej niz 10 dni,

3) realizuje roboty niezgodnie z dokumentami okreslonymi w § 1 ust. 3 i nie dokona ich
naprawy w terminie wyznaczonym przez Zamawigjgcego wpisem do dziennika
budowy.

3. W przypadkach wymienionych w ust. 1 1 2 Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia
od umowy po pisemnym wyznaczeniu Wykonawcy terminu na przywrocenie dziatan do
stanu zgodnego z umowa.

4. W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z tytulow wymienionych
wust. 112;
1) Wykonawca jest zobowigzany do zaplaty Zamawiajacemu kar umownych,

2) Wykonawca sporzadzi przy udziale Zamawiajacego protoko! inwentaryzacji robdt
w toku na dzien odstgpienia od umowy oraz zabezpieczy na swdj koszt przerwane
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roboty w zakresie uzgodnionym przez Strony, a nastgpnie protokolarnie przekaze
Zamawiajacemu teren robot.

§11.
Zmiany umowy
1. W przypadku mozliwosci wezedniejszego zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy przez
Wykonawce, strony przewiduja mozliwos¢ skrocenia terminu realizacji, o ktdrym mowa
w § 2 ust. 1 pkt 2 po wprowadzeniu stosownych zmian do umowy w formie aneksu do
umowy podpisanego przez obie strony.

2. W przypadku koniecznosci wykonania robot zamiennych lub w przypadku koniecznosei
wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej, w wyniku ktérych konieczne bgdzie
wydluzenie realizacji Przedmiotu Umowy strony przewiduja mozliwos¢ wydhuzenia
terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 o okres
potrzebny do zrealizowania ww. zmian lub wykonania rob6t zamiennych po
wprowadzeniu stosownych zmian do umowy w formie aneksu do umowy podpisanego
przez obie strony.

3. W przypadku koniecznosei wykonania zaméwien dodatkowych, o ktorych mowa w § 5
ust. 7, ktdre beda niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu niniejsze] umowy i
ktdérych wykonanie spowoduje konieczno$¢ wydluzenia terminu realizacji przedmiotu
niniejszej umowy strony przewiduja mozliwosé wydhuzenia terminu realizacji Przedmiotu
Umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 po wprowadzeniu stosownych zmian do
umowy w formie ancksu do umowy podpisanego przez obie strony.

4. W przypadku braku mozliwosci uzyskania przez Wykonawcg wymaganych uzgodnien,
decyzji w terminie umownym z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu
przez Wykonawce nalezytej starannosci, Strony mogg przedluzyé termin realizacji umowy
po wprowadzeniu stosownych ustalen w tym zakresie, z zastrzezeniem, ze wynagrodzenie
Wykonawcy pozostaje bez zmian.

5. W przypadku koniecznosci dokonania zmian, o ktéorych mowa w ust. 2 - 4 strony
przewiduja mozliwos¢ zmiany sposobu rozliczenia Wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym
mowa w § 6 ust. 11 2.

6. Wprowadzenie zmian, o ktdrych mowa w ust. 1 - 5 bedzie mozliwe pod warunkiem
potwierdzenia zabezpieczenia odpowiednich $rodkéw finansowych z budzetu Miasta
Stolecznego Warszawy.

7. Zmiany terminu, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie oraz zmiana sposobu
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorej] mowa w ust. 5, nie bedg skutkowaly
zmiang Wynagrodzenia Wykonawey wynikajacego z niniejszej umowy z tytulu
przedtuzenia lub skrocenia terminu albo z tytulu zmiany sposobu rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 12.

Postanowienia szczegolne
Wykonawca przyjmuje peing odpowiedzialnoéé cywilng za wszelkie wyrzadzone przez
Wykonawce 1 jego Podwykonawcow szkody osobiste 1 majatkowe wobec osob trzecich, ktore
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moga powstaé w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy oraz za roszczenia
odszkodowawcze wynikajace z prawomocnych orzeczen sadowych obejmujacych roszczenia
zwigzane z wyrzadzonymi przez Wykonawce 1 jego podwykonawcdw szkodami zwigzanymi
z wykonaniem niniejszego Przedmiotu Umowy, facznie z wszelkimi wynikajacymi z tego
tytutu  kosztami, ktére zostalyby skierowane do Zamawiajacego lub przedsigbiorstw
pozostajacych pod jego kontrolg, 0s6b upowaznionych do ich reprezentacji, pracownikow i
innych oséb dzialajacych w imieniu Zamawiajacego.

§13.
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia w tresci umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci
formy pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obie Strony.

2. Nie stanowi zmiany umowy:
1) zmiana adreséw Wykonawcy 1 Zamawiajgcego,
2) zmiana adresow do korespondencji, o ktérych mowa w ust. 4,

3) utrata mocy lub zmiana aktow prawnych przywotanych w tresci Umowy. W kazdym
takim przypadku Wykonawca ma obowigzek stosowania si¢ do obowigzujgcych
w danym czasie aktéw prawa.

3. Zmiany wskazane w ust. 2 pkt 1 1 2 dokonywane sq w drodze jednostronnego pisemnego
o$wiadczema danej Strony 1 wywotujg skutek od dnia dorgczenia go drugiej Stronie.

4. Wszelkie zawiadomienia i korespondencja zwigzana z Umowa powinna by¢ kierowana
pod nastepujace adresy:

1) Zamawiajacego — Stoleczny Zarzad Rozbudowy Miasta
ul. Senatorska 29/31
00-099 Warszawa
Polska

2) Wykonawey — .o

5. Strony zobowigzuja si¢ do niezwlocznego wzajemnego pisemnego powiadamiania
o kazdej zmianie ich siedziby lub adresu dla dorgczen korespondencji. W przypadku
naruszenia powyzszego obowigzku pismo skierowane listem poleconym na ostatni podany
adres bedzie uznane za dorgczone skutecznie z dniem jego zwrotu przez poczte po
dwukrotnym awizowaniu.

6. Ze strony Zamawiajacego nadzor peti¢ beda Inspektorzy Nadzoru Zamawiajacego
legitymujacy si¢ uprawnieniami do wykonywania nadzoru inwestorskiego. Inspektorzy
potwierdza przyjecie obowiazkow wpisem do dziennika budowy.

7. Ewentualne spory wynikle w trakcie realizacji umowy bgda rozstrzygane w pierwszej
kolejnosci polubownie, na zasadzie porozumienia Stron. W przypadku braku takiego
porozumienia, sporne kwestie rozstrzygane bgda przez sad wilasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
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8. Prawa i obowiazki wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢ przenoszone na osoby
trzecie, bez pisemnej zgody obu Stron.

9. Umowa podlega prawu polskiemu.

10. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie
przepisy, a w szczegolnosci przepisy ustawy: Prawo zamowien publicznych, Kodeks
cywilny, Prawo budowlane.

11. Jezykiem korespondencji, dokumentacji oraz wszelkich kontaktow w sprawach realizacyi
niniejszej umowy jest jezyk polski.

12, Umowa niniejsza zostala sporzadzona w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym
| egz. dla Wykonawcy, trzy egzemplarze dla Zamawiajgcego.

13. Integralna czg$¢ niniejszej umowy stanowig jej zataczniki.

Zatacznik - Harmonogram Rzeczowo-Finansowy.
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