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1

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Warunki Ogélne

WPROWADZENIE

Niniejsza specyfikacja dotyczy budowy Budynku Izby Pamigci z fragmentami Muru
Pamigci, elementami upamigtnienia i Pawilonu Wejsciowego.

Specyfikacja ta dotyczy =zagadnien zwigzanych z konstrukcja (jej projektem oraz
wykonaniem) i powinna by¢ czytana wraz z pozostalymi dokumentami kontraktowymi, a w
szczegolnoscei z:

2

Specyfikacja ,,Wielobranzowe warunki ogolne”
Specyfikacjami konstrukcyjnymi

Rysunkami konstrukcyjnymi wraz z opisem technicznym
Konstrukcyjnymi notami projektowymi

Raportami z prac badawczych

DEFINICJE

2.1 Definicje ogolne

Ponizsze skroty, wyrazenia i zdania znaczg jak opisano:

Dokumenty kontraktowe — dokumenty stanowigce kontrakt lub zatgcznik do kontraktu;
kazdy dokument kontraktowy nalezy czyta¢ lacznie z innymi dokumentami
kontraktowymi, a w szczegdlnosci z rysunkami, Specyfikacjami 1 notami
konstrukcyjnymi. Nalezy zwroci¢ uwage, ze specyfikacje, noty konstrukcyjne oraz inne
tego typu dokumenty sg wiodace.

PN — Polska Norma

Kierownik Projektu — zgodnie z definicja w postanowieniach ogélnych kontraktu
Projektant Konstrukcji — Arup Polska sp. z o.0.

Projekt konstrukcyjny — projekt przygotowany przez Projektanta Konstrukcji
Rysunki konstrukecyjne — rysunki przygotowane przez Projektanta Konstrukeji

Projekt budowlany — projekt przygotowany przez Projektanta Konstrukcji w celu
uzyskania pozwolenia na budowe, zgodnie z wymogami polskiego Prawa Budowlanego

Projekt wykonawczy — projekt przygotowany przez Projektanta Konstrukcji bedacy
rozwinigciem 1 uszczegoétowieniem projektu konstrukcji do stopnia szczegdtowosci
umozliwiajacego wykonanie robot na budowie (w odniesieniu do konstrukcji
zelbetowych) lub wykonanie projektow warsztatowych (w odniesieniu do konstrukeji
stalowych)

Rysunki wykonawcze — rysunki, stanowigce integralng cz¢s$¢ projektu wykonawczego,

Projekt Warsztatowy — projekt przygotowany przez Wykonawce na podstawie projektu
wykonawczego,

Roboty — ogo6t robot budowlanych opisanych w Kontrakcie, z witaczeniem robot
wykonywanych przez podwykonawcow i dostawcow oraz robot wykonanych na zadanie
odpowiednich wtadz, o ile nie wyszczegdlniono inaczej
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e Zgoda, zatwierdzenie, akceptacja — przez Kierownika Projektu, z ponizszymi
zastrzezeniami:

e Zarzadzono — zarzadzono przez Kierownika Projektu
e Skontrolowano — skontrolowano przez Kierownika Projektu
e Przedlozono — przedtozono Kierownikowi Projektu

e Zgoda, zatwierdzenie, akceptacja — przez Kierownika Projektu, z ponizszymi
zastrzezeniami:

a. jezeli dotyczy probek materiatow, robot albo technologii robot przedtozonych
zgodnie z postanowieniami Specyfikacji — nie moze by¢ interpretowane jako odbior
jako$ciowy materialow albo robaét,

b. jezeli dotyczy rysunkdéw warsztatowych, obliczen, technologii i innych dokumentow
wymaganych specyfikacjami — jest wytacznie potwierdzeniem zgodno$ci wyzej
wspomnianych dokumentéw z intencja projektowa, informacja projektowa albo
instrukcja — nie moze by¢ interpretowane jako weryfikacja przediozonej
dokumentacji 1 nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za jej techniczng
poprawnos¢, spasowanie elementéw, poprawnos$¢ zestawien materiatowych,
poprawnos¢ wymiarow itp.

e Glowne otwory w konstrukeji — otwory o wymiarze rownym lub wiekszym od 150mm
w plytach oraz wszystkie otwory w $cianach konstrukcyjnych, belkach lub stupach.
Wszystkie tego typu otwory beda pokazane na rysunkach wykonawczych

e Drugorzedne otwory w konstrukcji — otwory w plytach o wymiarze mniejszym niz
150mm, nie muszg by¢ pokazane na rysunkach wykonawczych konstrukcyjnych i
traktowane sg jako roboty uzupeiniajace do instalacji; dopuszcza si¢ mozliwos¢
formowania lub wycinania otworow drugorzednych bez uzyskania zgody Kierownika
Projektu, jesli otwory te nie beda znajdowac si¢ blizej niz 1m od stupa (wymiar miedzy
krawedziami) oraz blizej niz 500mm od innego otworu

e Roboty uzupelniajace do instalacji — roboty o charakterze konstrukcyjnym, wymagane

ze wzgledow instalacyjnych, nie sa one opisane na rysunkach projektu konstrukcyjnego
— zostang w cato$ci zaprojektowane 1 wykonane przez Wykonawce

e Dokumenty przedktadane przez Wykonawce — tam, gdzie wyprzedzajace zlozenie
informacji przez Wykonawce jest wymagane (postanowienia Kontraktu albo
specyfikacji), przedtozenie powinno nastgpi¢ cztery tygodnie przed planowanym
rozpoczeciem robot, o ile inne dokumenty kontraktowe nie wymagaja okresu dtuzszego

2.2 Definicje rodzajow konstrukcji

2.2.1 Konstrukcja glowna

Konstrukcja gtowna to konstrukcja bedaca czescig gldéwnego ustroju no$nego, to znaczy
stanowigcego podparcie dla stropéw i dachu, z wlaczeniem konstrukcji attyk wyzszych niz
1.5 m.

Na rysunkach konstrukcyjnych:

- zostang pokazane gtowne konstrukcje zelbetowe; zwymiarowane przekroje elementow
wraz ze zbrojeniem,
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- zostang pokazane gtowne konstrukcje stalowe; zwymiarowane przekroje elementéw wraz
z typowymi polaczeniami.
2.2.2 Konstrukcja drugorzedna

Konstrukcja drugorzedna zelbetowa lub betonowa to elementy konstrukcji, ktére nie sg
czescig gldwnego ustroju no$nego zdefiniowanego powyzej.

Przyktadowe elementy wyszczegdlniono ponizej (nie zawieraja wszystkich mozliwych):

e cokoty pod urzadzenia elektryczne i mechaniczne

cokoty architektoniczne, donice, elementy wykonczenia

e clementy betonowe lub zelbetowe $cian murowanych, takie jak wstawki betonowe,
nadproza, stupki i rygle,

e clementy potrzebne do podparcia wyposazenia elektrycznego lub mechanicznego,
e drugorzedne belki,

e clementy przedstawione na planie zagospodarowania terenu,

e $cianki kolankowe do wysokosci do 1.5m

Konstrukcja drugorzedna stalowa to konstrukcja stanowigca oparcie 1 usztywnienie
elementow nie bedacych czescig nosng uktadu. Nie wszystkie elementy rozrysowano na
rysunkach konstrukcyjnych, zostang one zaprojektowane na etapie projektu wykonawczego.

Przyktady stalowych konstrukcji drugorzednych (nie zawierajg wszystkich mozliwych):
e stalowe usztywnienia wewngetrznych i zewnetrznych $cian murowanych,

e stalowe stupki, belki 1 stezenia zapewniajgce podparcie i stateczno$¢ elementow
dekoracyjnych, ekranéw, elementéw zawieszanych na krawedziach, wiat, dachow
dekoracyjnych, duzych reklam i tablic,

e attyki i §cianki zewnetrzne o wysokosci do 1.5 m,
o stalowe elementy konstrukcji wsporczej dla obudowy,
e stalowe pomosty obstugowe i schody,

e nadproza nad drzwiami, oknami 1 innymi otworami.

2.2.3 Konstrukcja trzeciorzedna

Konstrukcja trzeciorzedna — konstrukcja niewymagajaca dziatan projektowych ze strony
Projektanta Konstrukcji, przyktady (nie wszystkie) podano nizej:

- elementy elewacji szklanych,

- konstrukcje wilasne $cian na ruszcie stalowym, elewacji kamiennych i szklanych oraz inne,
niewyszczegolnione jako konstrukcja drugorzedna,

- balustrady, porecze, drabiny,

- ramy drzwi, okien i zaluz;ji,
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- podpory i stezenia sufitdw podwieszonych,
- podpory, wieszaki 1 oparcia instalacji budowlanych,

- wszelkie lekkie konstrukcje elementdow dekoracyjnych, ekrandéw, obrzezy balkonow,
réznych kontenerow, przykry¢, daszkow dekoracyjnych, konstrukcji wsporczych
o$wietlenia, baneréw, ekrandw itp.

- attyki 1 $cianki zewnetrzne o wysokosci do 1,0 m,
- nadproza nad drzwiami, oknami 1 innymi otworami o szerokosci ponizej 90cm,

- wszystkie zamocowania 1 wieszaki oraz potaczenia migdzy nimi oraz potaczenia migdzy
trzeciorzgdng a drugorzgdng konstrukcja.

Konstrukcje trzeciorzedne nie zostaty pokazane na rysunkach konstrukcyjnych i nie beda
szczegotowo przedstawione na rysunkach wykonawczych. Wykonawca zaprojektuje je w
ramach projektéw warsztatowych.

3 WYCENA DODATKOWYCH ELEMENTOW
NA ETAPIE PROJEKTU PRZETARGOWEGO

W ofercie przetargowej Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ wycene dodatkowych
elementow stalowych i zelbetowych, niezbednych do ukonczenia konstrukcji budynkéw, jak
réwniez elementy pokazane w projekcie architektonicznym, planie zagospodarowania
terenu, projektach instalacji i innych projektach branzowych, nie przedstawione w
konstrukcyjnej czesci dokumentacji.

W wycenie nalezy uja¢ elementy np. podpierajace instalacje, wyposazenie itp, ktore
powinny by¢ zabetonowane i osadzone w elementach konstrukcji.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez uwzgledni¢ w wycenie elementy stalowe nie ujete w
projekcie konstrukcyjnym, a pokazane / opisane w projektach instalacyjnych 1
architektonicznym. Zalicza si¢ tu m.in.:

- dodatkowe elementy stalowe podtrzymujace panele elewacyjne,
- konstrukcje drugorzedne pokrycia swietlikow (na podstawie projektu architektury),

- podparcia urzadzen wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, kanatow wentylacyjnych,
rurociggoéw w budynku gléwnym oraz w pomieszczeniach technicznych,

- pomosty dla central wentylacyjnych,
- elementy usztywniajace,
- drabiny, wlazy, balustrady itp.

Nalezy zatozy¢, ze nieujete w projekcie konstrukcyjnym elementy stalowe beda wykonane
z typowych, katalogowych profili walcowanych oraz przekrojow prostokatnych rurowych.

W projekcie przyjeto wykonanie wybranych elementéw wyposazenia technicznego jako
konstrukcje prefabrykowane. Dotyczy to migdzy innymi elementow zelbetowych
wyposazenia zbiornikow ziemnych, studzienek itp. Powyzsze elementy nalezy wycenic¢ jako
typowe, zgodnie z wytycznymi podanymi w opracowaniach branzowych.
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Wykonawca Zobowiqzany jest uwzgle;dnié w wycenie elementy stalowe 1 zelbetowe
usztywmajqce $ciany murowane, jak rowniez nadproza zelbetowe prefabrykowane typu L
oraz wience 1 nadproza wykonywane na ,,mokro” z betonu B 30 zbrojonego prgtami ze stali
A-IIIN, strzemionami A-I, minimalnej wysokosci 250mm.

4 ODPOWIEDZIALNOSC PROJEKTOWA
WYKONAWCY

4.1 Projekt wykonawczy

O ile nie opisano inaczej, projekt konstrukcji przedstawia tylko stan docelowy, przy
zatozeniu, ze wszelkie obcigzenia wynikajace z robot tymczasowych (por. p. 4.5) beda
mniejsze.

Jezeli Wykonawca w wyniku zastosowanych materialow lub technologii przekroczy
obcigzenia uwzglednione w projekcie konstrukcji, Wykonawca zaproponuje wzmocnienie
odpowiednich elementow dla przeniesienia wigkszych obcigzen, zastosuje inne, 1zejsze
materiaty, lub odpowiednio dostosuje technologig.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wskazanie wszelkich elementow konstrukcyjnych,
ktore nie sg uwzglednione w projekcie przetargowym, a ktore sg wymagane do ukonczenia
konstrukeji budynku. Oferta przetargowa powinna uwzgledni¢ koszt tych elementow.

W zwiazku z faktem, ze w dokumentacji przetargowej nie pokazano konstrukcji drugo 1
trzeciorzgdnej oraz elementow dodatkowych takich jak zeberka, blachy weztowe oraz inne
elementy polaczen, spawy, Sruby, nity itp., Wykonawca powinien na podstawie wlasnego
doswiadczenia wyceni¢ na etapie oferty przetargowej cato$¢ konstrukcji gtowne;,
drugorzgdnej i trzeciorzednej wraz z tymi elementami.

4.2 Projekt warsztatowy konstrukcji stalowych

4.2.1 Zakres opracowania

Wykonawca jest odpowiedzialny za Projekt Warsztatowy wszystkich elementow
odpowiednio do przewidzianych obciazen i innych wymagan wynikajacych ze specyfikacji,
pokazanych na rysunkach, a takze obcigzen wynikajacych z transportu, montazu, stanow
posrednich pracy elementéw konstrukcji. Projekt zostanie wykonany i podpisany przez
uprawnionego projektanta.

Wykonawca zaprojektuje elementy na podstaw1e geometrii pokazanej na konstrukcyjnych
rysunkach, rysunkach architektonicznych i innych zwigzanych oraz Zaplsow niniejszej
Specyfikacji. Przed przystapieniem do projektu Wykonawca upewni si¢, ze nie ma zadnych
rozbieznosci dotyczacych geometrii elementow.

Wykonawca na etapie projektu warsztatowego zaprojektuje 1 rozrysuje wszystkie
konstrukcje trzeciorzedne oraz wszystkie wezly konstrukcji i polaczenia elementdw.
Wykonawca takze zaprojektuje, uszczegdlowi i1 narysuje wszelkie dodatkowe lub/i
zamienne elementy konstrukcji gtownej, jesli beda tego wymagaly te potaczenia.
Wykonawca zwroci uwage na wielko$¢ weztow — powinny by¢ jak najmniej wystawac poza
obrys elementu i1 by¢ skoordynowane z grubo$ciami warstw wykonczeniowych.
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Wykonawca na etapie sporzadzania dokumentacji warsztatowej zweryfikuje rozwigzania
zawarte w projekcie wykonawczym pod katem wiasnego doswiadczenia i technologii.
Wszelkie watpliwosci  lub  niejasnosci  Wykonawca zglosi Projektantowi przed
przystapieniem do sporzadzania dokumentacji warsztatowej. Dopuszcza si¢ wprowadzanie
rozwigzan zamiennych wlasciwych technologii 1 do§wiadczeniu Wykonawcy po uprzednim
ich uzgodnieniu z Projektantem.

4.2.2 Dokumentacja podlegajaca zatwierdzeniu

Wykonawca przedtozy nastepujace dokumenty do akceptacji Inwestora, na minimum 4
tygodnie przed planowanym rozpoczeciem produkcji (o ile inne dokumenty kontraktowe nie
wymagaja okresu dtuzszego):
e Ukonczone i skoordynowane rysunki zestawieniowe, montazowe oraz warsztatowe,
e Ewentualne uzupehiajace obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe,
e Szczegdlowy opis przyjetej technologii montazu, transportu, podnoszenia itp.,
e Detale polaczen, stykéw montazowych i zawiesi shuzgcych do usytuowania
elementow na miejscu wbudowania, sposdb poziomowania oraz podparcia do czasu
wykonania stalych potaczen, detale potaczen,

e Szkice i obliczenia statyczne dla posrednich etapéw tymczasowych, jesli takie beda
przewidywane,

e Zalozenia systemu kontroli jako$ci wykonywania 1 montazu konstrukcji
e Harmonogram produkcji i montazu

4.3 Roboty tymczasowe

W projekcie konstrukcyjnym zaprojektowano jedynie docelowy stan, chyba, Zze opisano
inaczej na rysunkach lub w specyfikacjach. Wykonawca sprawdzi, czy w jakimkolwiek
momencie robot tymczasowych elementy konstrukcji nie begda poddane wigkszym
obcigzeniom niz w stanie docelowym. Jezeli Wykonawca planuje prowadzenie robot w
sposob mogacy zmieni¢ stan docelowy albo stan docelowy moze zosta¢ zmieniony przez
kolejnos¢ prowadzenia robot wynikajacych z okreslonej technologii, powinien:

e oceni¢ wplyw swojej propozycji na konstrukcje obiektu,
e wykona¢ wszystkie niezbedne prace zwigzane z przeprojektowaniem,
¢ udowodni¢ zgodno$¢ swojej propozycji z intencja projektu oryginalnego,

e przedtozy¢ wszystkie dokumenty jak wyzej Kierownikowi Projektu do
zatwierdzenia przed przystapieniem do prac,

W swojej ofercie przetargowej Wykonawca przedstawi wszystkie istotne zmiany w stanie
docelowym wynikajace z proponowanych przez niego technologii wykonama robot, np.
zmiany wynikajace z ustawienia dzwigdéw, wymagane wzmocnienia konstrukcji pod
magazyny tymczasowe, itp.

Roboty tymczasowe sg to roboty o charakterze konstrukcyjnym wymagane do obstugi
budowy. Wszystkie roboty tymczasowe sg projektowane i rysowane przez Wykonawce, stad
nie s3 one pokazane na rysunkach konstrukcyjnych. Roboty tymczasowe zawieraja wiele
elementow, ktore moga wptynac na konstrukcje, np. elementy wbudowywane lub mocowane
do konstrukcji gléwnej, wprowadzaja dodatkowe sity oraz otwory w konstrukcji.
Wykonawca jest odpowiedzialny za koordynacj¢ robdt tymczasowych.
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4.4 Koordynacja

4.4.1 Rysunki

Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ wszystkie rysunki i harmonogramy w celu
upewnienia si¢ we wilasciwym czasie, ze informacja jest wystarczajagca do prowadzenia
robot 1 wszystkie instrukcje, rysunki i harmonogramy dostarczajg zgodnej informacji na
temat planowanych prac.

4.4.2 Otwory, bruzdy, wklady i mocowania

Wykonawca okresli wielko$¢ i umiejscowienie potrzebnych elementow montazowych
zwigzanych z prowadzeniem robdt na budowie i zaznaczy je na rysunkach, ktore przedtozy
do zatwierdzenia Kierownikowi Projektu. Gldéwne otwory konstrukcyjne i wszystkie bruzdy
nalezy uksztaltowac, a wktady i mocowania wbudowa¢ w czasie wznoszenia konstrukcji.

Nie mozna cigé¢ ani wierci¢ w zadnej czgsci robot bez zezwolenia Kierownika Projektu, z
wyjatkiem wykonywania drugorzednych otworow w konstrukcji (zgodnie z definicja w
punkcie 2.1) — te beda jedynie wymagaty zgody projektanta Wykonawcy. Nalezy uzywac
zatwierdzonych standardowych formularzy do uzgodnien wykonywania otworow w gotowe;j
konstrukcji, ktére beda pokazywaly lokalizacje 1 wielko$¢ proponowanego otworu na
rysunkach architektonicznych, szalunkowych oraz zbrojeniowych. Wszelki koszt zwigzany
aprobowaniem i wycinaniem otworéw w wykonanej konstrukcji ponosi Wykonawca.

Na rysunkach przetargowych pokazano najistotniejsze gtowne otwory w konstrukcji (wg
definicji ze Specyfikacji ogdlnej). Pozostate gtowne otwory w konstrukcji zostang pokazane
na rysunkach wykonawczych.

Drugorzedne otwory w konstrukcji zostang wykonane poprzez wiercenie koronkowe.

Wykonawca uwzgledni w swojej ofercie wykonanie wszystkich otworéw gltéwnych i
drugorzednych w konstrukeji.

4.5 Procedury zatwierdzania

Dokumentacja Wykonawcy, wlaczajac wszystkie niezbgdne obliczenia, rysunki
szczegotowe, opis technologii wykonania 1 atesty materialowe, odniesienia do norm itp.,
podlega zatwierdzeniu przed rozpoczeciem robot.

Po zakonczeniu weryfikacji wewngtrznej Wykonawcy (wedtug wymagan Polskiego Prawa
Budowlanego oraz Systemu Jakosci Wykonawcy) bedzie ona ztozona do zatwierdzenia w
liczbie kopii okreslonych przez Kierownika Projektu, wraz z protokotem przekazania,
zarowno w formie papierowej, jak i elektronicznej, w odpowiedniej liczbie kopii. Opisy oraz
obliczenia moga by¢ przekazywane w formatach doc, xls, lub pdf, natomiast rysunki w
formacie dwg.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie, ze wszystkie materiaty przedktadane sg z
wystarczajagcym wyprzedzeniem, aby zatwierdzenie Kierownika Projektu uzyskaé przed
rozpocz¢ciem realizacji robot zasadniczych.

Zatwierdzenie elementow projektu Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
zachowania poprawnos$ci dokumentacji pod wzgledem technicznym oraz zgodnosci z
wymogami kontraktu. Sprawdzanie dokumentacji przez Projektanta Konstrukc;ji jest nie jest
weryfikacja projektu, a jedynie sprawdzeniem zgodnosci z intencja projektowa. Tak wigc

SPEC/267525/STR/01 | PW1 | 29 listopada 2019 | Arup Polska Sp. z 0.0. Strona 7
C:\USERS\WOJCIECH.PIETRUK\DESKTOP\2019.11.29 PW\SPECYFIKACJE TECHNICZNE\PB-K-XX-01 - STWIORB - KONSTRUKCJA 01 W OGOLNE.DOCX



Miasto Stoteczne Warszawa- Stoteczny Zarzad Rozbudowy Miasta Izba Pamieci przy Cmentarzu Powstaricéw Warszawy na Woli
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Warunki Ogélne

Projektant Konstrukcji nie jest odpowiedzialny za szczegdtowe sprawdzanie obliczen,
zestawien stali zbrojeniowej, poszczegdlnych wymiaréw, sprawdzania podanych mas stali
itp. W sprawdzaniu przez Projektanta Konstrukcji nie sa brane pod uwage zadne aspekty
architektoniczne.

Zatwierdzenie dokumentacji nie moze by¢ takze traktowane jako akceptacja dodatkowych
prac nie objetych kontraktem.

4.6 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza dla konstrukcji glownej oraz
drugorzednej. Bedzie ona obejmowala komplet informacji przedstawionej w projekcie
wykonawczym ze statusem ,,wbudowano w obiekt” w odniesieniu do materiatow oraz
,roboty zrealizowano zgodnie z rysunkiem” w odniesieniu do kazdego z rysunkow.
Powyzsze statusy beda potwierdzone wiasnorecznym podpisem Kierownika Budowy.

Wykonawca bedzie uaktualniat dokumentacje projektu wykonawczego na podstawie
otrzymanych instrukcji Kierownika Projektu, szkicéw, ustalen na budowie, wpisow do
dziennika budowy, odpowiedzi na pytania Wykonawcy itp. Tak uaktualniana dokumentacja
bedzie przekazywana na koniec kazdego miesigca w formie elektronicznej Kierownikowi
Projektu, w formacie dwg. Ostatnia wersja dokumentacji, z naniesionymi wszelkimi
zmianami i poprawkami bedzie stanowita dokumentacje powykonawcza. Wykonawca
przekaze ja w postaci elektronicznej oraz papierowej Kierownikowi Projektu w ustalonej
liczbie egzemplarzy.

4.7 Harmonogram robot

W ofercie Wykonawca przedtozy szczegdélowy harmonogram robot, w ktorym pokaze
oprocz prac konstrukcyjnych prace instalacyjne oraz wykonczeniowe, a takze harmonogram
przekazywania dokumentacji do zatwierdzenia. Harmonogram powinien rowniez
obejmowa¢ wszelki roboty, ktore beda wykonywane poza terenem budowy (w zaktadach
prefabrykacji, wytworni konstrukcji stalowych itp.).

Harmonogram powinien mie¢ taki uktad, aby mozna bylo monitorowac rzeczywisty postep
rob6t odnosnie kazdego elementu.

Tam, gdzie kolejnos$¢ robot konstrukcyjnych jest opisana lub pokazana na rysunkach lub
innych dokumentach kontraktowych Wykonawca moze, jezeli _]est taka potrzeba,
przedstawi¢ wlasne propozycje wraz z odpowiednimi rysunkaml 1 obliczeniami, do
zatwierdzenia.

s KONTROLA JAKOSCI

5.1 Inspektorzy Nadzoru

Inspektorzy Nadzoru mogg uzgadnia¢ z Wykonawca drobne modyfikacje na budowie, ktore
nie zmieniajg intencji projektowej oraz nie majg istotnego znaczenia dla konstrukcji (korekta
przerw roboczych, utozenia zbrojenia, itp.).
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5.2 Badania

Wykonawca ponosi pelnag odpowiedzialnosci za dostarczenie odpowiednich narz¢dzi do
wykonywania pomiaréw 1 badan, ich kontroli i kalibracji.

Wykonawca bedzie wykonywat wszelkie badania wynikajace z wymogoéw kontraktowych
oraz badania dodatkowe — w uzasadnionych przypadkach, na zadanie Kierownika Projektu
lub Inspektora Nadzoru. W ofercie Wykonawca powinien zarezerwowa¢ odpowiednig
kwote na takie badania dodatkowe.

5.3 Zapisywanie warunkow pogodowych

Codziennie nalezy zapisywa¢ maksymalng, minimalng i $rednig zewn¢trzng temperatur¢ w
cieniu.

Codziennie nalezy zapisywac wilgotno$¢ powietrza i predkos$¢ wiatru: odczyt nalezy robi¢
tuz przed kazdym betonowaniem.

5.4 Roboty niezgodne z wymaganiami

Jezeli w opinii Kierownika Projektu, jako§¢ wykonania lub materialow jest niezgodna z
wymaganiami kontraktowymi, to ta cz¢$¢ robot moze nie by¢ odebrana.

Kazda praca, ktora w opinii Kierownika Projektu nie jest zgodna z zaakceptowanymi
proébkami lub wzorcami wykonania, razaco roézni si¢ od pozostatych robot dotychczas
wykonanych, po wykonaniu ulegta przebarwieniu lub uszkodzeniu moze nie zostac
odebrana.

Wszystkie tego typu elementy, ktére nie zostaly odebrane powinny by¢ zdemontowane i
usuni¢te z placu budowy na koszt Wykonawcy, a nast¢pnie zastgpione nowymi elementami
lub w inny sposob uzupetnione zgodnie z zaaprobowanymi procedurami.

5.5 Z.abezpieczenie robot

Wykonawca przejmuje pelng odpowiedzialnos¢ za odpowiednie zabezpieczenie
wykonanych konstrukcji oraz placu budowy po zakonczeniu pracy kazdego dnia oraz na
czas przerw spowodowanych warunkami atmosferycznymi z innych przyczyn.

Nalezy zabezpieczy¢ wszystkie odstonigte roboty wchodzace w sklad robot
wykonczeniowych od niekontrolowanego rozlewania, zabrudzenia, zalania 1 innych
uszkodzen oraz niekorzystnym wpltywem warunkéw atmosferycznych itp.

5.6 Odwodnienie

Nalezy przedsiewzia¢ wszystkie niezb¢dne dziatania w celu ochrony rob6t przed woda, w
przypadku, gdzie wplyw wody moze by¢ szkodliwy. Nalezy uzyska¢ wszystkie konieczne
zezwolenia od odpowiednich witadz lokalnych na proponowane usuwanie wody z
prowadzonych robot.
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5.7 Dokladno$¢ wymiarow

Przed rozpoczgciem robdt na placu budowy, nalezy przedstawi¢ proponowana metode
tyczenia, wznoszenia budowli i sprawdzanie czy bedzie to zgodne z wymagang
doktadnoscia.

Przyjecie odpowiedzialno$ci za sprawdzanie koordynacji wyspecyfikowanych lub
uzgodnionych konstrukcyjnych dokladnosci z wymaganiami kazdego Podwykonawcy lub
Dostawcy oraz za powiadomienie Kierownika Projektu o kazdej rozbiezno$ci przed
rozpoczeciem robodt z nig zwigzane;.

5.7.1 Tyczenie

Przed rozpoczeciem robdt na placu budowy powinna zosta¢ naniesiona siatka osnowy
geodezyjnej oraz niezbedne repery robocze do prowadzenia wszystkich objetych kontraktem
robot.

Jezeli siatka konstrukcyjna jest pokazana na rysunkach osnowa geodezyjna powinna odnosic¢
si¢ do siatki konstrukcyjne;.

Tyczenie nalezy wykona¢ zgodnie z odpowiednimi Polskimi Normami oraz wymaganiami
wymienionymi ponizej. Na kazdym poziomie konstrukcyjnym nalezy wytyczy¢
drugorzedng siatk¢ 1 przeniesiony reper w granicach nast¢pujacych dopuszczalnych
odchytek:

Pomiar Wymiar Dopuszczalne Odchytki (DO)
[mm]
Rzut L<7m +4
L>7m +1.5VL

L(m) odlegto$¢ pomiedzy dowolnymi dwoma drugorzednymi punktami na drugorze¢dnej
siatce

Pomiar Wymiar Dopuszczalne Odchytki (DO)
[mm]

Pionowo Wysoko$¢ H(m) +2VH
Poziomo Pomigedzy glownym a drugorzednym reperem na poziomie
konstrukcyjnym +5
Pomiedzy drugorzednymi reperami +3
Elewacja Pomigdzy przenoszonymi reperami

H<4m +3

H > 4m +1.5VH
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6 PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

6.1 Normy

Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z Polskimi Normami. Przywotane w
poszczegolnych specyfikacjach normy nie sg jedynymi — Wykonawca musi powadzi¢ roboty
zgodnie z odpowiednimi normami, nawet jezeli nie zostaly one wymienione ponizej.

6.1.1 Normy dotyczace obciazen

[L1] PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosSci.

[L2] PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

[L3] PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia technologiczne i
montazowe.

[L4] PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia pojazdami.

[L5] PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. ObcigZenie $niegiem.
Z aneksem Azl z pazdziernika 2006r.

[L6] PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
Z aneksem Azl z lipca 2000r.

[L7] PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.
[L8] PN-87/B-02015 Obcigzenia budowli. Obcigzenie temperaturg.
[L9] PN-87/B-02013 Obcigzenia budowli. Obcigzenie oblodzeniem.

6.1.2 Normy do projektowania konstrukcji i fundamentowania

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie.

PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spre¢zone. Obliczenia statyczne 1
projektowanie.

PN-EN 206-1 Beton cz¢$¢1. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03215:1998  Konstrukcje stalowe. Polaczenia z fundamentami. Projektowanie i
wykonanie.

PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

6.2 Specyfikacje i noty konstrukcyjne

Wraz z niniejsza nalezy czyta¢ nast¢pujace specyfikacje:
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e Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych — Wielobranzowe
Warunki Ogdlne

e Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — Konstrukcje
zelbetowe

e Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — Konstrukcje stalowe
e Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — Konstrukcje murowe

e Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — Roboty ziemne

6.3 Inne dokumenty

Wykonawca powinien postgpowaé zgodnie z wydanymi osobno Instrukcjami Instytutu
Techniki Budowlane;.

Wykonawca powinien rowniez postgpowaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych” wydanymi przez Instytut Techniki
Budowlane;.

Wykonawca odniesie si¢ tylko do najnowszych wydan Instrukcji i Norm oraz wytycznych
postepowania przedstawionych w tym opracowaniu.

6.4 Pierwszenstwo dokumentow

Jezeli wymagama tej Specyfikacji przewyzszaja wymagania odpow1edmch Norm Polskich,
lub Instrukcji i Warunkéw zacytowanych w punkcie powyzej, to ta Specyfikacja ma
pierwszenstwo.

Wykonawca zawiadomi natychmiast Kierownika Projektu o warunkach lub okolicznosciach
wymienionych w Specyfikacji, ktore uniemozliwiaja mu wykonanie robot w sposob
pozwalajacy na poniesienie pelnej odpowiedzialnos$ci za ich wykonanie.
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