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1 WPROWADZENIE
Niniejsza specyfikacja dotyczy budowy Budynku Izby Pamięci z fragmentami Muru 
Pamięci, elementami upamiętnienia i Pawilonu Wejściowego.

Specyfikacja ta dotyczy zagadnień związanych z konstrukcją (jej projektem oraz 
wykonaniem) i powinna być czytana wraz z pozostałymi dokumentami kontraktowymi, a w 
szczególności z:
 Specyfikacją „Wielobranżowe warunki ogólne”
 Specyfikacjami konstrukcyjnymi
 Rysunkami konstrukcyjnymi wraz z opisem technicznym
 Konstrukcyjnymi notami projektowymi
 Raportami z prac badawczych

2 DEFINICJE

2.1 Definicje ogólne
Poniższe skróty, wyrażenia i zdania znaczą jak opisano: 

 Dokumenty kontraktowe – dokumenty stanowiące kontrakt lub załącznik do kontraktu; 
każdy dokument kontraktowy należy czytać łącznie z innymi dokumentami 
kontraktowymi, a w szczególności z rysunkami, Specyfikacjami i notami 
konstrukcyjnymi. Należy zwrócić uwagę, że specyfikacje, noty konstrukcyjne oraz inne 
tego typu dokumenty są wiodące.

 PN – Polska Norma
 Kierownik Projektu – zgodnie z definicją w postanowieniach ogólnych kontraktu
 Projektant Konstrukcji – Arup Polska sp. z o.o.
 Projekt konstrukcyjny – projekt przygotowany przez Projektanta Konstrukcji
 Rysunki konstrukcyjne – rysunki przygotowane przez Projektanta Konstrukcji
 Projekt budowlany – projekt przygotowany przez Projektanta Konstrukcji w celu 

uzyskania pozwolenia na budowę, zgodnie z wymogami polskiego Prawa Budowlanego
 Projekt wykonawczy – projekt przygotowany przez Projektanta Konstrukcji będący 

rozwinięciem i uszczegółowieniem projektu konstrukcji do stopnia szczegółowości 
umożliwiającego wykonanie robót na budowie (w odniesieniu do konstrukcji 
żelbetowych) lub wykonanie projektów warsztatowych (w odniesieniu do konstrukcji 
stalowych)

 Rysunki wykonawcze – rysunki, stanowiące integralną część projektu wykonawczego,
 Projekt Warsztatowy – projekt przygotowany przez Wykonawcę na podstawie projektu 

wykonawczego,
 Roboty – ogół robót budowlanych opisanych w Kontrakcie, z włączeniem robót 

wykonywanych przez podwykonawców i dostawców oraz robót wykonanych na żądanie 
odpowiednich władz, o ile nie wyszczególniono inaczej
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 Zgoda, zatwierdzenie, akceptacja – przez Kierownika Projektu, z poniższymi 
zastrzeżeniami: 

 Zarządzono – zarządzono przez Kierownika Projektu
 Skontrolowano – skontrolowano przez Kierownika Projektu 
 Przedłożono – przedłożono Kierownikowi Projektu
 Zgoda, zatwierdzenie, akceptacja – przez Kierownika Projektu, z poniższymi 

zastrzeżeniami: 

a. jeżeli dotyczy próbek materiałów, robót albo technologii robót przedłożonych 
zgodnie z postanowieniami Specyfikacji – nie może być interpretowane jako odbiór 
jakościowy materiałów albo robót,

b. jeżeli dotyczy rysunków warsztatowych, obliczeń, technologii i innych dokumentów 
wymaganych specyfikacjami – jest wyłącznie potwierdzeniem zgodności wyżej 
wspomnianych dokumentów z intencją projektową, informacją projektową albo 
instrukcją – nie może być interpretowane jako weryfikacja przedłożonej 
dokumentacji i nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jej techniczną 
poprawność, spasowanie elementów, poprawność zestawień materiałowych, 
poprawność wymiarów itp.

 Główne otwory w konstrukcji – otwory o wymiarze równym lub większym od 150mm 
w płytach oraz wszystkie otwory w ścianach konstrukcyjnych, belkach lub słupach. 
Wszystkie tego typu otwory będą pokazane na rysunkach wykonawczych

 Drugorzędne otwory w konstrukcji – otwory w płytach o wymiarze mniejszym niż 
150mm, nie muszą być pokazane na rysunkach wykonawczych konstrukcyjnych i 
traktowane są jako roboty uzupełniające do instalacji; dopuszcza się możliwość 
formowania lub wycinania otworów drugorzędnych bez uzyskania zgody Kierownika 
Projektu, jeśli otwory te nie będą znajdować się bliżej niż 1m od słupa (wymiar między 
krawędziami) oraz bliżej niż 500mm od innego otworu

 Roboty uzupełniające do instalacji – roboty o charakterze konstrukcyjnym, wymagane 
ze względów instalacyjnych, nie są one opisane na rysunkach projektu konstrukcyjnego 
– zostaną w całości zaprojektowane i wykonane przez Wykonawcę

 Dokumenty przedkładane przez Wykonawcę – tam, gdzie wyprzedzające złożenie 
informacji przez Wykonawcę jest wymagane (postanowienia Kontraktu albo 
specyfikacji), przedłożenie powinno nastąpić cztery tygodnie przed planowanym 
rozpoczęciem robót, o ile inne dokumenty kontraktowe nie wymagają okresu dłuższego

2.2 Definicje rodzajów konstrukcji

2.2.1 Konstrukcja główna
Konstrukcja główna to konstrukcja będąca częścią głównego ustroju nośnego, to znaczy 
stanowiącego podparcie dla stropów i dachu, z włączeniem konstrukcji attyk wyższych niż 
1.5 m. 

Na rysunkach konstrukcyjnych: 

- zostaną pokazane główne konstrukcje żelbetowe; zwymiarowane przekroje elementów 
wraz ze zbrojeniem,
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- zostaną pokazane główne konstrukcje stalowe; zwymiarowane przekroje elementów wraz 
z typowymi połączeniami.

2.2.2 Konstrukcja drugorzędna
Konstrukcja drugorzędna żelbetowa lub betonowa to elementy konstrukcji, które nie są 
częścią głównego ustroju nośnego zdefiniowanego powyżej.

Przykładowe elementy wyszczególniono poniżej (nie zawierają wszystkich możliwych):

 cokoły pod urządzenia elektryczne i mechaniczne

 cokoły architektoniczne, donice, elementy wykończenia

 elementy betonowe lub żelbetowe ścian murowanych, takie jak wstawki betonowe, 
nadproża, słupki i rygle, 

 elementy potrzebne do podparcia wyposażenia elektrycznego lub mechanicznego,

 drugorzędne belki,

 elementy przedstawione na planie zagospodarowania terenu,

 ścianki kolankowe do wysokości do 1.5m

Konstrukcja drugorzędna stalowa to konstrukcja stanowiąca oparcie i usztywnienie 
elementów nie będących częścią nośną układu. Nie wszystkie elementy rozrysowano na 
rysunkach konstrukcyjnych, zostaną one zaprojektowane na etapie projektu wykonawczego.

Przykłady stalowych konstrukcji drugorzędnych (nie zawierają wszystkich możliwych):

 stalowe usztywnienia wewnętrznych i zewnętrznych ścian murowanych, 

 stalowe słupki, belki i stężenia zapewniające podparcie i stateczność elementów 
dekoracyjnych, ekranów, elementów zawieszanych na krawędziach, wiat, dachów 
dekoracyjnych, dużych reklam i tablic, 

 attyki i ścianki zewnętrzne o wysokości do 1.5 m, 

 stalowe elementy konstrukcji wsporczej dla obudowy,

 stalowe pomosty obsługowe i schody, 

 nadproża nad drzwiami, oknami i innymi otworami. 

2.2.3 Konstrukcja trzeciorzędna
Konstrukcja trzeciorzędna – konstrukcja niewymagająca działań projektowych ze strony 
Projektanta Konstrukcji, przykłady (nie wszystkie) podano niżej: 

- elementy elewacji szklanych, 

- konstrukcje własne ścian na ruszcie stalowym, elewacji kamiennych i szklanych oraz inne, 
niewyszczególnione jako konstrukcja drugorzędna, 

- balustrady, poręcze, drabiny,

- ramy drzwi, okien i żaluzji, 
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- podpory i stężenia sufitów podwieszonych, 

- podpory, wieszaki i oparcia instalacji budowlanych,

- wszelkie lekkie konstrukcje elementów dekoracyjnych, ekranów, obrzeży balkonów, 
różnych kontenerów, przykryć, daszków dekoracyjnych, konstrukcji wsporczych 
oświetlenia, banerów, ekranów itp.

- attyki i ścianki zewnętrzne o wysokości do 1,0 m, 

- nadproża nad drzwiami, oknami i innymi otworami o szerokości poniżej 90cm,

- wszystkie zamocowania i wieszaki oraz połączenia między nimi oraz połączenia między 
trzeciorzędną a drugorzędną konstrukcją.

Konstrukcje trzeciorzędne nie zostały pokazane na rysunkach konstrukcyjnych i nie będą 
szczegółowo przedstawione na rysunkach wykonawczych. Wykonawca zaprojektuje je w 
ramach projektów warsztatowych.

3 WYCENA DODATKOWYCH ELEMENTÓW 
NA ETAPIE PROJEKTU PRZETARGOWEGO

W ofercie przetargowej Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wycenę dodatkowych 
elementów stalowych i żelbetowych, niezbędnych do ukończenia konstrukcji budynków, jak 
również elementy pokazane w projekcie architektonicznym, planie zagospodarowania 
terenu, projektach instalacji i innych projektach branżowych, nie przedstawione w 
konstrukcyjnej części dokumentacji.

W wycenie należy ująć elementy np. podpierające instalacje, wyposażenie itp, które 
powinny być zabetonowane i osadzone w elementach konstrukcji.

Wykonawca zobowiązany jest również uwzględnić w wycenie elementy stalowe nie ujęte w 
projekcie konstrukcyjnym, a pokazane / opisane w projektach instalacyjnych i 
architektonicznym. Zalicza się tu m.in.:

- dodatkowe elementy stalowe podtrzymujące panele elewacyjne,

- konstrukcje drugorzędne pokrycia świetlików (na podstawie projektu architektury),

- podparcia urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, kanałów wentylacyjnych, 
rurociągów w budynku głównym oraz w pomieszczeniach technicznych,

- pomosty dla central wentylacyjnych,

- elementy usztywniające,

- drabiny, włazy, balustrady itp.

Należy założyć, że nieujęte w projekcie konstrukcyjnym elementy stalowe będą wykonane 
z typowych, katalogowych profili walcowanych oraz przekrojów prostokątnych rurowych.

W projekcie przyjęto wykonanie wybranych elementów wyposażenia technicznego jako 
konstrukcje prefabrykowane. Dotyczy to między innymi elementów żelbetowych 
wyposażenia zbiorników ziemnych, studzienek itp. Powyższe elementy należy wycenić jako 
typowe, zgodnie z wytycznymi podanymi w opracowaniach branżowych. 
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Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w wycenie elementy stalowe i żelbetowe 
usztywniające ściany murowane, jak również nadproża żelbetowe prefabrykowane typu L 
oraz wieńce i nadproża wykonywane na „mokro” z betonu B 30 zbrojonego prętami ze stali 
A-IIIN, strzemionami A-I, minimalnej wysokości 250mm.

4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ PROJEKTOWA 
WYKONAWCY

4.1 Projekt wykonawczy
O ile nie opisano inaczej, projekt konstrukcji przedstawia tylko stan docelowy, przy 
założeniu, ze wszelkie obciążenia wynikające z robót tymczasowych (por. p. 4.5) będą 
mniejsze. 

Jeżeli Wykonawca w wyniku zastosowanych materiałów lub technologii przekroczy 
obciążenia uwzględnione w projekcie konstrukcji, Wykonawca zaproponuje wzmocnienie 
odpowiednich elementów dla przeniesienia większych obciążeń, zastosuje inne, lżejsze 
materiały, lub odpowiednio dostosuje technologię.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wskazanie wszelkich elementów konstrukcyjnych, 
które nie są uwzględnione w projekcie przetargowym, a które są wymagane do ukończenia 
konstrukcji budynku. Oferta przetargowa powinna uwzględnić koszt tych elementów.

W związku z faktem, że w dokumentacji przetargowej nie pokazano konstrukcji drugo i 
trzeciorzędnej oraz elementów dodatkowych takich jak żeberka, blachy węzłowe oraz inne 
elementy połączeń, spawy, śruby, nity itp., Wykonawca powinien na podstawie własnego 
doświadczenia wycenić na etapie oferty przetargowej całość konstrukcji głównej, 
drugorzędnej i trzeciorzędnej wraz z tymi elementami.

4.2 Projekt warsztatowy konstrukcji stalowych

4.2.1 Zakres opracowania
Wykonawca jest odpowiedzialny za Projekt Warsztatowy wszystkich elementów 
odpowiednio do przewidzianych obciążeń i innych wymagań wynikających ze specyfikacji, 
pokazanych na rysunkach, a także obciążeń wynikających z transportu, montażu, stanów 
pośrednich pracy elementów konstrukcji. Projekt zostanie wykonany i podpisany przez 
uprawnionego projektanta.

Wykonawca zaprojektuje elementy na podstawie geometrii pokazanej na konstrukcyjnych 
rysunkach, rysunkach architektonicznych i innych związanych oraz zapisów niniejszej 
Specyfikacji. Przed przystąpieniem do projektu Wykonawca upewni się, że nie ma żadnych 
rozbieżności dotyczących geometrii elementów.

Wykonawca na etapie projektu warsztatowego zaprojektuje i rozrysuje wszystkie 
konstrukcje trzeciorzędne oraz wszystkie węzły konstrukcji i połączenia elementów. 
Wykonawca także zaprojektuje, uszczegółowi i narysuje wszelkie dodatkowe lub/i 
zamienne elementy konstrukcji głównej, jeśli będą tego wymagały te połączenia. 
Wykonawca zwróci uwagę na wielkość węzłów – powinny być jak najmniej wystawać poza 
obrys elementu i być skoordynowane z grubościami warstw wykończeniowych.



Miasto Stołeczne Warszawa- Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Warunki Ogólne

SPEC/267525/STR/01 | PW1 | 29 listopada 2019 | Arup Polska Sp. z o.o.
C:\USERS\WOJCIECH.PIETRUK\DESKTOP\2019.11.29 PW\SPECYFIKACJE TECHNICZNE\PB-K-XX-01 - STWIORB - KONSTRUKCJA 01 W OGÓLNE.DOCX

Strona 6

Wykonawca na etapie sporządzania dokumentacji warsztatowej zweryfikuje rozwiązania 
zawarte w projekcie wykonawczym pod kątem własnego doświadczenia i technologii. 
Wszelkie wątpliwości lub niejasności Wykonawca zgłosi Projektantowi przed 
przystąpieniem do sporządzania dokumentacji warsztatowej. Dopuszcza się wprowadzanie 
rozwiązań zamiennych właściwych technologii i doświadczeniu Wykonawcy po uprzednim 
ich uzgodnieniu z Projektantem.

4.2.2 Dokumentacja podlegająca zatwierdzeniu
Wykonawca przedłoży następujące dokumenty do akceptacji Inwestora, na minimum 4 
tygodnie przed planowanym rozpoczęciem produkcji (o ile inne dokumenty kontraktowe nie 
wymagają okresu dłuższego):

 Ukończone i skoordynowane rysunki zestawieniowe, montażowe oraz warsztatowe,
 Ewentualne uzupełniające obliczenia statyczno-wytrzymałościowe,
 Szczegółowy opis przyjętej technologii montażu, transportu, podnoszenia itp.,
 Detale połączeń, styków montażowych i zawiesi służących do usytuowania 

elementów na miejscu wbudowania, sposób poziomowania oraz podparcia do czasu 
wykonania stałych połączeń, detale połączeń,

 Szkice i obliczenia statyczne dla pośrednich etapów tymczasowych, jeśli takie będą 
przewidywane,

 Założenia systemu kontroli jakości wykonywania i montażu konstrukcji
 Harmonogram produkcji i montażu

4.3 Roboty tymczasowe
W projekcie konstrukcyjnym zaprojektowano jedynie docelowy stan, chyba, że opisano 
inaczej na rysunkach lub w specyfikacjach. Wykonawca sprawdzi, czy w jakimkolwiek 
momencie robót tymczasowych elementy konstrukcji nie będą poddane większym 
obciążeniom niż w stanie docelowym. Jeżeli Wykonawca planuje prowadzenie robót w 
sposób mogący zmienić stan docelowy albo stan docelowy może zostać zmieniony przez 
kolejność prowadzenia robót wynikających z określonej technologii, powinien: 

 ocenić wpływ swojej propozycji na konstrukcję obiektu, 

 wykonać wszystkie niezbędne prace związane z przeprojektowaniem, 

 udowodnić zgodność swojej propozycji z intencją projektu oryginalnego, 

 przedłożyć wszystkie dokumenty jak wyżej Kierownikowi Projektu do 
zatwierdzenia przed przystąpieniem do prac, 

W swojej ofercie przetargowej Wykonawca przedstawi wszystkie istotne zmiany w stanie 
docelowym, wynikające z proponowanych przez niego technologii wykonania robót, np. 
zmiany wynikające z ustawienia dźwigów, wymagane wzmocnienia konstrukcji pod 
magazyny tymczasowe, itp. 

Roboty tymczasowe są to roboty o charakterze konstrukcyjnym wymagane do obsługi 
budowy. Wszystkie roboty tymczasowe są projektowane i rysowane przez Wykonawcę, stąd 
nie są one pokazane na rysunkach konstrukcyjnych. Roboty tymczasowe zawierają wiele 
elementów, które mogą wpłynąć na konstrukcję, np. elementy wbudowywane lub mocowane 
do konstrukcji głównej, wprowadzają dodatkowe siły oraz otwory w konstrukcji. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za koordynację robót tymczasowych.



Miasto Stołeczne Warszawa- Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Warunki Ogólne

SPEC/267525/STR/01 | PW1 | 29 listopada 2019 | Arup Polska Sp. z o.o.
C:\USERS\WOJCIECH.PIETRUK\DESKTOP\2019.11.29 PW\SPECYFIKACJE TECHNICZNE\PB-K-XX-01 - STWIORB - KONSTRUKCJA 01 W OGÓLNE.DOCX

Strona 7

4.4 Koordynacja

4.4.1 Rysunki
Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić wszystkie rysunki i harmonogramy w celu 
upewnienia się we właściwym czasie, że informacja jest wystarczająca do prowadzenia 
robót i wszystkie instrukcje, rysunki i harmonogramy dostarczają zgodnej informacji na 
temat planowanych prac. 

4.4.2 Otwory, bruzdy, wkłady i mocowania
Wykonawca określi wielkość i umiejscowienie potrzebnych elementów montażowych 
związanych z prowadzeniem robót na budowie i zaznaczy je na rysunkach, które przedłoży 
do zatwierdzenia Kierownikowi Projektu. Główne otwory konstrukcyjne i wszystkie bruzdy 
należy ukształtować, a wkłady i mocowania wbudować w czasie wznoszenia konstrukcji.

Nie można ciąć ani wiercić w żadnej części robót bez zezwolenia Kierownika Projektu, z 
wyjątkiem wykonywania drugorzędnych otworów w konstrukcji (zgodnie z definicją w 
punkcie 2.1) – te będą jedynie wymagały zgody projektanta Wykonawcy. Należy używać 
zatwierdzonych standardowych formularzy do uzgodnień wykonywania otworów w gotowej 
konstrukcji, które będą pokazywały lokalizację i wielkość proponowanego otworu na 
rysunkach architektonicznych, szalunkowych oraz zbrojeniowych. Wszelki koszt związany 
aprobowaniem i wycinaniem otworów w wykonanej konstrukcji ponosi Wykonawca.

Na rysunkach przetargowych pokazano najistotniejsze główne otwory w konstrukcji (wg 
definicji ze Specyfikacji ogólnej). Pozostałe główne otwory w konstrukcji zostaną pokazane 
na rysunkach wykonawczych. 

Drugorzędne otwory w konstrukcji zostaną wykonane poprzez wiercenie koronkowe.

Wykonawca uwzględni w swojej ofercie wykonanie wszystkich otworów głównych i 
drugorzędnych w konstrukcji.

4.5 Procedury zatwierdzania
Dokumentacja Wykonawcy, włączając wszystkie niezbędne obliczenia, rysunki 
szczegółowe, opis technologii wykonania i atesty materiałowe, odniesienia do norm itp., 
podlega zatwierdzeniu przed rozpoczęciem robót. 

Po zakończeniu weryfikacji wewnętrznej Wykonawcy (według wymagań Polskiego Prawa 
Budowlanego oraz Systemu Jakości Wykonawcy) będzie ona złożona do zatwierdzenia w 
liczbie kopii określonych przez Kierownika Projektu, wraz z protokołem przekazania, 
zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, w odpowiedniej liczbie kopii. Opisy oraz 
obliczenia mogą być przekazywane w formatach doc, xls, lub pdf, natomiast rysunki w 
formacie dwg.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie, że wszystkie materiały przedkładane są z 
wystarczającym wyprzedzeniem, aby zatwierdzenie Kierownika Projektu uzyskać przed 
rozpoczęciem realizacji robót zasadniczych.

Zatwierdzenie elementów projektu Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 
zachowania poprawności dokumentacji pod względem technicznym oraz zgodności z 
wymogami kontraktu. Sprawdzanie dokumentacji przez Projektanta Konstrukcji jest nie jest 
weryfikacją projektu, a jedynie sprawdzeniem zgodności z intencją projektową. Tak więc 
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Projektant Konstrukcji nie jest odpowiedzialny za szczegółowe sprawdzanie obliczeń, 
zestawień stali zbrojeniowej, poszczególnych wymiarów, sprawdzania podanych mas stali 
itp. W sprawdzaniu przez Projektanta Konstrukcji nie są brane pod uwagę żadne aspekty 
architektoniczne. 

Zatwierdzenie dokumentacji nie może być także traktowane jako akceptacja dodatkowych 
prac nie objętych kontraktem. 

4.6 Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą dla konstrukcji głównej oraz 
drugorzędnej. Będzie ona obejmowała komplet informacji przedstawionej w projekcie 
wykonawczym ze statusem „wbudowano w obiekt” w odniesieniu do materiałów oraz 
„roboty zrealizowano zgodnie z rysunkiem” w odniesieniu do każdego z rysunków. 
Powyższe statusy będą potwierdzone własnoręcznym podpisem Kierownika Budowy.

Wykonawca będzie uaktualniał dokumentację projektu wykonawczego na podstawie 
otrzymanych instrukcji Kierownika Projektu, szkiców, ustaleń na budowie, wpisów do 
dziennika budowy, odpowiedzi na pytania Wykonawcy itp. Tak uaktualniana dokumentacja 
będzie przekazywana na koniec każdego miesiąca w formie elektronicznej Kierownikowi 
Projektu, w formacie dwg. Ostatnia wersja dokumentacji, z naniesionymi wszelkimi 
zmianami i poprawkami będzie stanowiła dokumentację powykonawczą. Wykonawca 
przekaże ją w postaci elektronicznej oraz papierowej Kierownikowi Projektu w ustalonej 
liczbie egzemplarzy.

4.7 Harmonogram robót
W ofercie Wykonawca przedłoży szczegółowy harmonogram robót, w którym pokaże 
oprócz prac konstrukcyjnych prace instalacyjne oraz wykończeniowe, a także harmonogram 
przekazywania dokumentacji do zatwierdzenia. Harmonogram powinien również 
obejmować wszelki roboty, które będą wykonywane poza terenem budowy (w zakładach 
prefabrykacji, wytwórni konstrukcji stalowych itp.).

Harmonogram powinien mieć taki układ, aby można było monitorować rzeczywisty postęp 
robót odnośnie każdego elementu.

Tam, gdzie kolejność robót konstrukcyjnych jest opisana lub pokazana na rysunkach lub 
innych dokumentach kontraktowych, Wykonawca może, jeżeli jest taka potrzeba, 
przedstawić własne propozycje wraz z odpowiednimi rysunkami i obliczeniami, do 
zatwierdzenia.

5 KONTROLA JAKOŚCI

5.1 Inspektorzy Nadzoru
Inspektorzy Nadzoru mogą uzgadniać z Wykonawcą drobne modyfikacje na budowie, które 
nie zmieniają intencji projektowej oraz nie mają istotnego znaczenia dla konstrukcji (korekta 
przerw roboczych, ułożenia zbrojenia, itp.). 
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5.2 Badania
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialności za dostarczenie odpowiednich narzędzi do 
wykonywania pomiarów i badań, ich kontroli i kalibracji. 

Wykonawca będzie wykonywał wszelkie badania wynikające z wymogów kontraktowych 
oraz badania dodatkowe – w uzasadnionych przypadkach, na żądanie Kierownika Projektu 
lub Inspektora Nadzoru. W ofercie Wykonawca powinien zarezerwować odpowiednią 
kwotę na takie badania dodatkowe.

5.3 Zapisywanie warunków pogodowych
Codziennie należy zapisywać maksymalną, minimalną i średnią zewnętrzną temperaturę w 
cieniu.

Codziennie należy zapisywać wilgotność powietrza i prędkość wiatru: odczyt należy robić 
tuż przed każdym betonowaniem.

5.4 Roboty niezgodne z wymaganiami
Jeżeli w opinii Kierownika Projektu, jakość wykonania lub materiałów jest niezgodna z 
wymaganiami kontraktowymi, to ta część robót może nie być odebrana. 

Każda praca, która w opinii Kierownika Projektu nie jest zgodna z zaakceptowanymi 
próbkami lub wzorcami wykonania, rażąco różni się od pozostałych robót dotychczas 
wykonanych, po wykonaniu uległa przebarwieniu lub uszkodzeniu może nie zostać 
odebrana.

Wszystkie tego typu elementy, które nie zostały odebrane powinny być zdemontowane i 
usunięte z placu budowy na koszt Wykonawcy, a następnie zastąpione nowymi elementami 
lub w inny sposób uzupełnione zgodnie z zaaprobowanymi procedurami.

5.5 Zabezpieczenie robót
Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za odpowiednie zabezpieczenie 
wykonanych konstrukcji oraz placu budowy po zakończeniu pracy każdego dnia oraz na 
czas przerw spowodowanych warunkami atmosferycznymi z innych przyczyn.

Należy zabezpieczyć wszystkie odsłonięte roboty wchodzące w skład robót 
wykończeniowych od niekontrolowanego rozlewania, zabrudzenia, zalania i innych 
uszkodzeń oraz niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych itp.

5.6 Odwodnienie
Należy przedsięwziąć wszystkie niezbędne działania w celu ochrony robót przed wodą, w 
przypadku, gdzie wpływ wody może być szkodliwy. Należy uzyskać wszystkie konieczne 
zezwolenia od odpowiednich władz lokalnych na proponowane usuwanie wody z 
prowadzonych robót.
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5.7 Dokładność wymiarów
Przed rozpoczęciem robót na placu budowy, należy przedstawić proponowaną metodę 
tyczenia, wznoszenia budowli i sprawdzanie czy będzie to zgodne z wymaganą 
dokładnością.

Przyjęcie odpowiedzialności za sprawdzanie koordynacji wyspecyfikowanych lub 
uzgodnionych konstrukcyjnych dokładności z wymaganiami każdego Podwykonawcy lub 
Dostawcy oraz za powiadomienie Kierownika Projektu o każdej rozbieżności przed 
rozpoczęciem robót z nią związanej.

5.7.1 Tyczenie
Przed rozpoczęciem robót na placu budowy powinna zostać naniesiona siatka osnowy 
geodezyjnej oraz niezbędne repery robocze do prowadzenia wszystkich objętych kontraktem 
robót.

Jeżeli siatka konstrukcyjna jest pokazana na rysunkach osnowa geodezyjna powinna odnosić 
się do siatki konstrukcyjnej.

Tyczenie należy wykonać zgodnie z odpowiednimi Polskimi Normami oraz wymaganiami 
wymienionymi poniżej. Na każdym poziomie konstrukcyjnym należy wytyczyć 
drugorzędną siatkę i przeniesiony reper w granicach następujących dopuszczalnych 
odchyłek:

Pomiar Wymiar Dopuszczalne Odchyłki (DO)
[mm]

Rzut L < 7m ±4

L > 7m ±1.5L

L(m) odległość pomiędzy dowolnymi dwoma drugorzędnymi punktami na drugorzędnej 
siatce

Pomiar Wymiar Dopuszczalne Odchyłki (DO)
[mm]

Pionowo Wysokość H(m) ±2H

Poziomo Pomiędzy głównym a drugorzędnym reperem na poziomie 
konstrukcyjnym ±5

Pomiędzy drugorzędnymi reperami ±3

Elewacja Pomiędzy przenoszonymi reperami

H  4m ±3

H > 4m ±1.5H
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6 PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE

6.1 Normy
Wszystkie roboty powinny być prowadzone zgodnie z Polskimi Normami. Przywołane w 
poszczególnych specyfikacjach normy nie są jedynymi – Wykonawca musi powadzić roboty 
zgodnie z odpowiednimi normami, nawet jeżeli nie zostały one wymienione poniżej.

6.1.1 Normy dotyczące obciążeń
[L1] PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 

[L2] PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 

[L3] PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Podstawowe obciążenia technologiczne i 
montażowe. 

[L4] PN-82/B-02004 Obciążenia budowli. Obciążenia pojazdami. 

[L5] PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem. 
Z aneksem Az1 z października 2006r. 

[L6] PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 
Z aneksem Az1 z lipca 2009r.

[L7] PN-88/B-02014 Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem.

[L8] PN-87/B-02015 Obciążenia budowli. Obciążenie temperaturą.

[L9] PN-87/B-02013 Obciążenia budowli. Obciążenie oblodzeniem.

6.1.2 Normy do projektowania konstrukcji i fundamentowania
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie.

PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 

PN-EN 206-1 Beton część1. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. Projektowanie i 
wykonanie.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania 
podstawowe.

6.2 Specyfikacje i noty konstrukcyjne
Wraz z niniejszą należy czytać następujące specyfikacje:



Miasto Stołeczne Warszawa- Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Warunki Ogólne

SPEC/267525/STR/01 | PW1 | 29 listopada 2019 | Arup Polska Sp. z o.o.
C:\USERS\WOJCIECH.PIETRUK\DESKTOP\2019.11.29 PW\SPECYFIKACJE TECHNICZNE\PB-K-XX-01 - STWIORB - KONSTRUKCJA 01 W OGÓLNE.DOCX

Strona 12

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wielobranżowe 
Warunki Ogólne

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Konstrukcje 
żelbetowe

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Konstrukcje stalowe
 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Konstrukcje murowe
 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Roboty ziemne

6.3 Inne dokumenty 
Wykonawca powinien postępować zgodnie z wydanymi osobno Instrukcjami Instytutu 
Techniki Budowlanej. 

Wykonawca powinien również postępować zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” wydanymi przez Instytut Techniki 
Budowlanej.

Wykonawca odniesie się tylko do najnowszych wydań Instrukcji i Norm oraz wytycznych 
postępowania przedstawionych w tym opracowaniu. 

6.4 Pierwszeństwo dokumentów
Jeżeli wymagania tej Specyfikacji przewyższają wymagania odpowiednich Norm Polskich, 
lub Instrukcji i Warunków zacytowanych w punkcie powyżej, to ta Specyfikacja ma 
pierwszeństwo.

Wykonawca zawiadomi natychmiast Kierownika Projektu o warunkach lub okolicznościach 
wymienionych w Specyfikacji, które uniemożliwiają mu wykonanie robót w sposób 
pozwalający na poniesienie pełnej odpowiedzialności za ich wykonanie.
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