

DZP-1.260.56.2016.....DK  
Nr sprawy: RZP-II-WI/27/DZP-1/2016

Warszawa, dn. 07 grudnia 2016 r.

L.dz. ....

.....

.....

.....

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego”.**

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), informuje, iż w związku z wpływieniem wniosków o udzielenie wyjaśnień (o treści wskazanej poniżej) w dniu 07.12.2016 r. tj. po upływie terminu składania ww. wniosków - pozostawia przedmiotowe wnioski Wykonawców bez rozpoznania.

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 38 ust. 1 pkt 3) tiret ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa powoła wyznaczonego terminu składania ofert.

W przedmiotowym postępowaniu dzień, w którym upłynęła połowa terminu wyznaczonego na składanie ofert to 28.11.2016 r., przy czym termin ten został wskazany przez Zamawiającego w ust. 1 Rozdziału IV SIWZ.

Natomiast **dwóch** Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu – pismami z dnia 07.12.2016 r. - przekazali w formie e-maila wnioski o udzielenie wyjaśnień o następującej treści:

1. (...) zwraca się z prośbą przesunięcie terminu składania ofert do dnia 2016.12.16. Powyższe przesunięcie terminu pozwoli zakończyć sprawdzenie wszystkich ofert materiałowych i wyposażenia ujętych w ponad 1600 pozycjach kosztorysu sporządzanego metodą uproszczoną. Powyższa weryfikacja jest tym bardziej konieczna, gdyż w fazie realizacji, podstawą do rozliczania wykonawcy za roboty zaniechane bądź zamiennie, zgodnie z zapisami umowy, będzie, że cyt.: „kosztorys sporządzony przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej, zawierający pozycje dla robót zaniechanych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy”. Tym bardziej, że koniecznym jest szczegółowe sprawdzenie zakresów i ilości otrzymanych przedmiarów z zawartością dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych tym bardziej, że ewentualne różnice stanowią element ryzyka Wykonawcy i nie będą skutkowały zwiększeniem jego wynagrodzenia. Będziemy zobowiązani za przesunięcie terminu składania ofert również ze względu na fakt, że planowany termin rozpoczęcia prac wyznaczony jest na luty 2017.

2. Z powodu dużego zakresu przedmiotu Zamówienia, w tym pojawienia się ostatnim czasie dużej ilości pytań i odpowiedzi, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert. Proponowany termin – 16.12.2016 r.

Mając na uwadze fakt, iż przedmiotowe wnioski Wykonawców wpłynęły po dniu 28.11.2016 r. Zamawiający postanawia jak na wstępie.

Z poważaniem,

**p.o. DYREKTOR**

*Paweł Barański*