

Nr procedury: RZP-I-WI/17/DZP-1/2018

Nr sprawy: DZP-1.260.27.2018.DK

L.dz.

Warszawa, dn. 16 sierpnia 2018 r.

.....

Dotyczy postępowania na: **dostawę i montaż wyposażenia multimedialnego dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych nr 97 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego”.**

Pytanie

W związku z koniecznością przeprowadzenia wizji lokalnej na obiektach w których zostanie zainstalowany sprzęt komputerowy oraz sprzęt multimedialny wnosimy o przesunięcie terminu składania ofert. Ma to na celu realne oszacowanie kosztów instalacji sprzętu.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający informuje, iż wyznacza termin wizji lokalnej na dzień **22.08.2018 r. o godz. 11:00.**

Wizja lokalna odbędzie się w budynku przy ul. Tarchomińskiej 4 w Warszawie, z udziałem przedstawicieli SZRM. Zbiórka przy wejściu głównym na posesję.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że przesuwa termin składania ofert z dnia 20.08.2018 r. do godz. 09:00 na dzień **24.08.2018 r. do godz. 09:00.**

Treść powyższej odpowiedzi oraz modyfikacji jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia i złożą ofertę w ww. postępowaniu.

Z poważaniem,
p.o. DYREKTOR

Paweł Barański