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Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego na: Wykonanie robét
budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Izba Pamieci przy Cmentarzu
Powstancow Warszawy na Woli”.

Zamawiajacy dziatajac na podstawie art. 38 ust. 1, 214 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), udziela odpowiedzi na zapytania
ztozone przez Wykonawcg bioracego udzial w przedmiotowym postgpowaniu.

Pytanie Nr 1

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiajgcego, ze oswiadczenie o zapoznaniu si¢ przez Wykonawce
z terenem przyszlego wykonania przedmiotu zaméwienia oraz ze Specyfikacjq Istotmych Warunkow
Zamdwienia (w tym z wzorem umowy), jak rowniez ze wszystkimi innymi dokumentami o ktérym mowa
w Formularzu oferty stanowigcym zalacznik nr 1 do SIWZ oraz § 1 ust. 4 wzoru umowy, dotyczy stanu
istniejacego w dacie podpisywania umowy, natomiast nie wylgcza odpowiedzialnosci Zamawiajacego
"~ za wady lub nickompletnoéé dokumentacji przetargowej, opisujacej przedmiot zamowienia.
Wykonawca moze zlozy¢é o$wiadczenie, iz zapoznal si¢ z warunkami zawartymi w SIWZ, ale
ofwiadczenie moze dotyczy¢ tylko tych informacji, ktore Wykonawca mogl obiektywnie pozyska¢
w toku wizji lokalnej i na podstawie dokumentacji dostarczonej przez Zamawiajacego na etapie
postepowania przetargowego. Nie wylacza to jednak prawa Wykonawcy do zglaszania uwag do
przygotowanej przez Zamawiajacego dokumentacji przetargowej, przyjetych w niej rozwigzan
techmicznych i organizacyjnych, ustanowienia nierealnych do dotrzymania terminéw wykonania
przedmiotu zamdéwienia oraz brakm mozliwosci prowadzenia na terenmie budowy robot
stanowiagcych przedmiot niniejszej umowy. Ponadto objecie zakresem przedmiotu umowy o
zamoOwienie publiczne robdt nieprzewidzianych w dokumentacii, a zatem niemozliwych do wyceny na
etapie oferowania, byloby sprzeczne z art. 140 ust. 3 Pzp w zwiazku z art. 58 § 1 KC, jako wykraczajace
poza okreslenie przedmiotu zamdéwienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji przetargowe;
nie stanowig bowiem przedmiotu zaméwienia objetego ceng oferty. Wprowadzenie przez
Zamawiajacego do formularza oferty w/w oswiadczen, stanowi de facto obcigzeniem Wykonawcy
odpowiedzialno$cig za nienalezyte wykonanie obowigzkéw umownych cigzacych na Zamawiajacym!
Przyjecie przez Wykonawce odpowiedzialnosci w tym zakresie jest w swietle art. 473 § 1 k..
niedopuszczalne.
Odpowiedz na pytanie Nr 1

Zamawiajacy informuje, z¢ wskazane w zapytaniu oswiadczenie nalezy traktowaé literalnie.
Zamawiajacy nie jest uprawniony do ztozenia zapewnier o nie wylaczeniu swojej odpowiedzialnosci
za wady lub niekompletnosé dokumentacji.

Jednoczes$nie Zamawiajacy informuje, iz sposob rozliczenia inwestycii zostat okreslony w § 6 ust. 1
Wzoru Umowy, ktéry przewiduje ryczaltowy sposob rozliczenia Wykonawcy za zakres okreslony
w § 1 Wzoru umowy, z zastrzeZzeniem zmian tego wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami
umownymi oraz z zastrzezeniem zmian dopuszczonych ustawa Pzp.
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Pytanie Nr 2

Wnosimy o uzupetnienie treSci zapisu formularza pt. ,,Zakres — cze$é/czesci Przedmiotu Zamdwienia,
ktorego/ych wykonanie Wykonawca zamierza powierzy¢ Podwykonawcom wraz z podaniem firm
‘podwykonawcéw 7 stanowiacego zal. Nr 7 do SIWZ oraz tresci §4 ust. 4 wzoru umowy poprzez
dopisanie po zwrocie ,, Pelna nazwa (firma) podwykonawcy/-6w” - zwrotu : ,,.... @ ile sq znane na
etapie skladania ofert”. Wskazujemy, ze zgodnie z zapisem art, 36b ust. 1g PZP oraz opinia prawng
Urzedu Zaméwieni Publicznych pt. ,,Obowiazek wskazania nazw firm podwykonawcéw w ofercie
‘Wykonawey”, dostepna na stronie internetowej Urzedu w tresci Informatora UZP nr 4/2017 (str. 41-
43) ,,... Przepis art. 36b ust. I ustawy Pzp, okreSlajgc zakres zgdamnia informacji dotyczgcych
podwykonawstwa w realizacji okreSlonego zamowienia, postuguje sig sformufowaniem ,kiorych
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom”, co wskazuje, iz realizacja przez wykonawce
obowigzku infermacyjnego na etapie skladania ofert moze nastapi¢ wylgcznie w okolicznosciach,
gdy firmy podwykonawcéw, z ktéorymi wykonawca zamierza zrealizowac okreslone dzialania, sa
mu tym momencie juz znane. Zasadnos¢ powyzszej interpretacji potwierdza tres¢ standardowego
formularza jednolitego europejskiego dokumentu zaméwienia (pkt D Informacje dotyczace
podwykonawcow), gdzie wykonawca wskazuje czy zamierza zleci¢ osobom trzecim podwykonawstwo
jakiejkolwick czesci zamdwienia. Jesli tak, to w $wietle wzoru ww. formularza wykonawca
zobowiazany jest podaé wykaz proponowanych podwykonawcéw, jeSli jest mu on wiadomy.
Jednolity dokument zamdwienia niewatpliwie dopuszcza zatem sytuacje, w ktérej na etapie skladania
oferty pelna lista podwykonawcdw nie jest jeszeze znana i nie musi zostaé ujawniona. Interpretacja
przepisu art. 36b ust. 1 ustawy Pzp. dokonana przez pryzmat przepiséw prawa europejskiego wskazuje

na stusznos¢ twierdzenia, iz_odnosi si¢ on do projektu, pewnego zarysu listy podwykonawcow

proponowanych przez wykonawce i nie stanowi podstawy do uksztaltowania obowiazku wskazania
nazw wykonawcow juz na etapie skladania ofert, gdv zaden z wykonawcdédw nie ma pewnosei co do

wyniku postgpowania ¢ udzielenie zaméwienia publicznego. W wyroku z dnia 13 lutego 2017 r. sygn.
192/17 Krajowa Izba Odwolawcza stwierdzita, iz ,,ewentualne ograniczenie wykonawcow w zakresie
swobody doboru podwykonawstwa (w Zakresie podania nazw firm pedwykonawcow) mozliwe jest tylko
na etapie realizacji zamdwienia, gdyi niewgtpliwie podwykonawstwo dotyczy wiasnie tef fazy
Dpostepowania o udzielenie zamodwienia publicznego i samo podwykonawstwo (podanie nazw firm
podwykonawcow} w swietle znowelizowanych przepisow ustawy Prawo zamowieni publicznych ma
charakter wtorny, istotne znaczenie ma tres¢ oferty, w rozumieniu opisu i wskazania zakresu
zobowigzania, ktore wykonawca na siebie prryjmuje i ktore zacigga”. W dalszej czesci przedmiotowej
opinii mozemy przeczytac, iz przepis art. 96 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp wskazuje rowniez, it identyfikacja
podwykonawcy (ujawnienie nazwy podwykonawcy przez wykenawce zamdwienia) moze nastqpic
zasadniczo na kaidym etapie prowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego. Tym
samym, niepodanie przez wykonawcow informacji, o ktorych mowa w art. 36b ust. 1 ustawy Pzp tj.
nazw firm  podwykonawcow wraz ze skladang ofertq nie moie skuthowaé negatywnymi
konsekwencjami, w tym w szczegolnos$ci odrzuceniem takich ofert. Uwzgledniajac powyisze nalely
. stwierdzid, iz dyspozycia art. 36b ust. I ustawy Pzp, nakladajoca na zamawiajgcych obowigzek fadania
ujawnienia informacji dotyczacych imion i nagwisk (firm) podwykonawcéw w realizacji zamdwienia,
nie zobowigzuje wykonawcow do ich wskazania na etapie skladania ofert. W swietle przepiséw ustawy
Pzp, wykonawca zobowigzany jest do wypelnienia obowigzku wynikajgcego z tresci art. 36b ust. 1
ustawy Pzp w momencie, gdy pozna krgg podmiotow, 7 ktérymi podejmie wspolprace na zasadach
podwykonawstwa. W $wietle przepiséw ustawy Pzp, treécig oferty jest skonkretyzowany w oparciu o
informacje przedstawione przez Zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia zakres
zobowigzania jakie przyjmuje na siebie wykonawca, w szczegolnosci sposdb, termin, a takze warunki
wykonania zaméwienia publicznego, ktére nie moga podlegaé modyfikacjom na pdzZniejszym etapie.




Powyzsze stanowisko znajduje swoje odzwierciedlenie réwniez w wyroku KIO 7z dnia 22 lutego 2017
r.sygn. KIO 234/17, w ktorym Izba uznala, iz ,,0swiadczenie o podwykonawcach, wymagane na skutek
Zgdania zamawiajqcego wynikajgcego z art. 36b ust. I ustawy Pzp, majgcego odzwierciedlenie w art.
71 ust. 2 Dyrektywy 2014/24/UE (...) nie stanowi tresci oferty w rozumieniu art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy
Pzp, tj. merytorycznej tresci zobowigzania wykonawcy oferowanego w odpowiedzi na opisany priez
zamawiajgcego w SIWZ przedmiot zamdwienia. Nie jest to zatem oswiadczenie woli, o jakim stanowi
art. 66 § 1 kodeksu cywilnego w zw. z art. 14 ustawy Pzp. W szczegdlnosci o charakterze qdania
zamawiajgcego, o ktérym mowa w art. 36b ust. 1 ustawy Pzp, na ktore odpowied; wykonawcy nie
stanowi tresci oferty w postgpowaniu o udzielenie zamdowienia publicznego, swiadczy réwnies tresé
przepisow art, 36b ust. la, ust. 1b, czy ust. 2 ustawy Pzp — w mysi ktorych czas tqdania zloienia
oswiadczenia o powierzeniu czesci zamowienia podwykonawcom ze wskazaniem ich firm i czesci
powierzanych do wykonania jak réwnie: motliwos¢ zmiany tych danych w trakcie realizacji
zamowienia (art. 36ba ust.1-3 ustawy Pzp) mote by¢ rdiny (...)”. W konsekwencji nie mozna uznad,
iz zakres informacji, o ktorych mowa w art. 36b ustawy Pzp, tj. nazwy firm podwykonawcéw, moze
zostaé uznany za tre$¢ oferty w rozumieniu 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Informacja dotyczaca imion i
nazwisk (firm) podwykonawcoéw nie posiada waloru tresci oferty, a tym samym brak ww. informacji
nie moze stanowi¢ podstawy do jej odrzucenia”.

Majac powyzsze na uwadze wnosimy jak w zdaniu pierwszym.

Odpowiedz na pytanie Nr 2

Zamawiajgcy informuje, iz nie wyraza zgody na zaproponowana zmiane. Oferent, jako profesjonalny
podmiot w obrocie gospodarczym wraz z przedstawieniem oferty, winien. przedstawi¢ Zakres —
Czgsc¢/Czgsei Przedmiotu Zamowienia, Ktéregolych Wykonanie Wykonawca Zamierza Powierzyé
Podwykonawcom — ujety w zalaczniku nr 7 do SIWZ. Zgodnie z art. 36b ust. 1a Wykonawca
zobowigzany jest poda¢ nazwy, imiona, nazwiska i dane kontaktowe o ile sg mu znane. Zwracamy
uwage, 12 § 4 ust. 1 Wzoru Umowy, w sposdb wyczerpujacy okrela zasady zmiany Wykazu
podwykonawcdw w trakcie trwania Umowy.

Pytanie Nr 3
W zwigzku z trescig § 2 ust. 1 pkt. 1) wzoru umowy i pkt. 3 Formularza oferty stanowigcego zatgcznik

nr 1 do SIWZ, prosimy o potwierdzenie, ze rozpocz¢cie robdt nastapi od dnia protokolarnego
przekazania Wykonawcy terenu budowy?. Jest oczywistym, ze w okresie od dnia podpisania umowy do
dnia protokolarmego przekazania terenu budowy Wykonawca nie bedzie miat mozliwosei rozpoczecia
robdt budowlanych. Ponadto zwracamy uwage, Zze okreslajac termin rozpoczecia wykonywania
przedmiotu zamdéwienia, Zamawiajacy postuzyt si¢ zwrotem ,, niezwlocznie” czyli pojeciem nieostrym,
uzywanym przede wszystkim na gruncie prawa cywilnego. W praktyce definiuje si¢ go, jako ,, bez
zhednej zwloki” — nie jest to jednak wyjasnienie precyzyjne, bowiem w przypadku rozpoczecia robot
budowlanych mozna oznaczy¢ sztywno okreélong liczba dni.

Odpewiedz na pytanie Nr 3

Zamawiajgcy informuje, iz rozpoczecie robot budowlanych nastgpi od dnia protokolarnego przekazania
Wykonawey placu budowy, natomiast rozpoczecie wykonania Przedmiotu Umowy czyli innych
obowigzkow zwigzanych z realizacja niezwlocznie od dnia zawarcia Umowy.

Pytanie Nr 4
Majgc na uwadze tres¢ zalacznika pt. ,,Procedury Wykonania I Odbioru Robét” rozdz. 9 pkt. 9.4 ppkt.

9.4.8 zgodnie z ktorego trescig warunkiem podpisania protokotu odbioru koricowego jest przekazanie
Zamawiajgcemu decyzji pozwolenia na uzytkowanie, prositny o informacjg czy Zamawiajacy udzieli
Wykonawey petnomocnictwa do zrzeczenia si¢ w jego imieniu prawa do wniesienia odwotania od tej
decyzji, by przyspieszy¢ proces uprawomocniania si¢ decyzji zgodnie z art. 127a § 2 kp.a?




Odpowiedz na pytanie Nr 4 _
Zamawiajgcy informuje, iz zgodnie z pkt. 9.4.8 Zatacznika Nr 8 do Umowy - ,,Procedura wykonania i
odbioru robot” ,Warunkiem podpisania protokotu odbioru koficowego Przedmiotu Umowy jest

uzyskanie przez Wyvkonawce i przekazanie Zamawiajacemu wszelkich wymaganveh uzgodnief,

decyzji, pozwolen w tym: pozytywne pozwolenie na uzytkowanie.”.

Zamawiajacy na etapie wydawania pozwolenia na uzytkowanie zrzeknie si¢ prawa do wniesicnia
odwolania od tej decyzji.

Pytanie Nr 5 '
Majgc na uwadze tres¢ zapisu § 2 ust. 5 wzoru umowy, prosimy o odpowiedz: czy Zamawiajacy

dopuszeza zmiang kolejnodci wykonywanja robot budowlanych oraz kolejno$é zamawiania przez
Wykonawce urzadzen i dostaw na teren budowy ze wzgledu na wystapienie okolicznosci niezaleznych
od Wykonawcy czy Zamawiajacego np. atmosferyczne, technologiczne czy wystapienie zdarzen
noszacych znamiona sily wyzszej ktére uniemozliwia prowadzenie prac lub dostaw w kolejnosei
wynikajacej z harmonogramu rzeczowo-finansowego?

Odpowiedz na pytanie Nr 3 _
Zamawiajacy informuje, iz postanowienia w tym zakresie zawarte sg w § 2 ust. 7 wzoru umowy.

Pytanie Nr 6
W zwigzku z trescig rozdz. XV SIWZ, pkt. 1 Formularza oferty oraz zapiséw § 3 ust. 3 pkt. 1) oraz § 6

ust. 2 wzoru umowy, prosimy Zamawiajacego o jednoznaczng odpowiedz jaki zostal przyjety rodzaj
wynagrodzenia w przedmiotowym postgpowaniu tj. wynagrodzenic kosztorysowe czy tez
wynagrodzenie ryczattowe?

Odpowiedz na pytanie Nr 6

Zamawiajgcy informuje, ze wynagrodzenic umowne Wykonawcy obejmuje cato§é kosztéw robét oraz
wszystkich innych wydatkéw niezbednych do zrealizowania Przedmiotu Umowy na warunkach
okrestenych umowa. W przypadku nie uwzglednienia w kosztorysach opracowanych przez Wykonawce
wszystkich robét i innych wydatkow niezbednych do zrealizowania Przedmiotu Umowy na warunkach
okreslonych umowa i wynikajacych z dokumentéw okreslonych w § 1 ust. 3 wzoru umowy, powstale
roznice stanowia element ryzyka Wykonawey i nie skutkuja zwigkszeniem Wynagrodzenia.
Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie w przypadkach i na zasadach wskazanych w umowie.

Pytanie Nr 7
W przypadku gdy Zamawiajgcy okresli iz wynagrodzenie o ktérym mowa w § jest ryczattowe wnosimy

0 usunigcie w catoscei tresci pkt. 1-4 oraz pkt. 7-8 rozdz. XV SIWZ, pkt. 1 Formularza oferty oraz
zapisow § 3 ust. 3 pkt. 1), § 6 ust. 2 oraz § 6 ust. 6 wzoru umowy

Przy wynagrodzeniu ryczattowym Wykonawca ustala ceng oferty na podstawie dokumentacji
projektowej, opisu przedmiotu zaméwienia oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych, biorac pod uwage przewidywany zakres niezbednych do wykonania prac oraz
koniecznych do poniesienia kosztow, w celu prawidlowego wykonania przedmiotu zaméwienia,
zgodnie z wymaganiami opisanymi przez Zamawiajgcego. Dla oceny przedmiotowej sprawy
szczegOlnie istotne winno by¢ stanowisko Prezesa Urzedu Zamowien Publicznych wyrazone w pismie
z dnia 02.12.2013 r., znak UZP/DP/0/026/1526/13/AG, KW-1106313, w przedmiotowym dokumencie
Prezes UZP wskazal, iz ,23danie przez Zamawiajacego od Wykonawcy przedlozenia Kosztorysu
ofertowego przy wynagrodzeniu ryczaltowym Wykonawcy stanowi naruszenie przepisu art. 25
ust. 1 zdanie 1 Pzp, zgodnie z ktorym w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego,
Zamawiajgcy moze zadac wylacznie o§wiadczen i dokumentéw niezhednych do przeprowadzenia
postgpowania. Kosztorys ofertowy nie jest dokumentem niezb¢dnym do przeprowadzenia
postgpowania na roboty budowlane rozliczane ryczaltowo (..) Zbedno$é kosztorysu wynika
rowniez z faktu, iz jego sporzadzenie i przedstawienie przez Zamawiajacego nie zwalnia
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Wykonawcey od obowigzku podania oferty cenowej catkowitej, z uwzglednieniem wszystkich
kosztéw i prac niezbednych do wykomania przedmiotu zaméwienia, niezaleznie od ich
przewidzenia przez Zamawiajgcego w przedmiarze". Ostatecznie Prezes UZP uznat, iz wiadanie
kosztorysu ofertowego od wszystkich Wykonawc6éw zamdwienia na roboty budowlane rozliczane
ryczaltowo jest nie tylko zbedne, ale jednoczesnie moize ograniczaé konkurencje (...) Ponadto
zwracamy uwagg, ze w rozdz. XV) pkt. 2 SIWZ Zamawiajacy zaznacza, iz ,, Przedmiary robdt
opracowane przez Zamawiajgcego i przekazane Wykonawcy stanowig Jjedynie podstawe
informacyjng. ”., natomiast rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastgpowaé
bedzie fakturami czgsciowymi ( do 90% wartosci zadania ) za elementy robdt ujete w harmonogramie
rzeczowo — finansowym robét, a ktory bedzie stanowi¢ zatacznik do umowy. Jednoczenie
nadmieniamy, ze stwierdzenie ,,Zamawiajacy nie wyraza zgody ” nie jest argumentem, a jedynie
naduzyciem przez Zamawiajacego uprzywilejowanej pozycji i razacego naruszenia réwnowagi Stron
Umowy oraz ni¢ przestrzegania zapisOw ustawy PZP,

Majac powyzsze na uwadze wnosimy jak w zdaniu pierwszym.

Odpowiedz na pytanie Nr 7

Majgc na uwadze odpowiedz na pytanie 6 — Zamawiajacy nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie Nr 8

Prosimy o potwierdzenie, ¢ odpowiedzialnoé¢ Wykonawey za szkody powstale na przejetym terenie
budowy, odpowiada swym zakresem odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 652 k.c. Jezeli natomiast
zamiarem Zamawiajacego byloby umowne rozszerzenic tej odpowiedzialnosci, to prosimy o wskazanie
przestanek przemawiajacych za odstepstwem od zasad ogdlnych.

Odpowiedz na pytanie Nr 8

Zamawiajgcy informuje, iz odpowiedzialnosé Wykonawey za szkody powstale na przejetym terenie

budowy, odpowiada swym zakresem odpowiedzialnosci zgodnie z zasadami okreslonymi we Wzorze
Umowy oraz przepisach prawa powszechnie obowigzujacego.

Pytanie Nr 9

Wnosimy o wykreslenie w calosci postanowienia pkt. 6 ust. 3 § 3 wzoru umowy jako sprzecznych art.
29 ust. 112 ustawy Pzp w zw. z art. 31 ust. 1 ustawy Pzp, a takze art. 14 ust. 11 139 ust. 1 ustawy Pzp
W zw. z art. 5 i 353(1) kodeksu cywilnego i art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiajacy nakfada na
Wykonaweow obowiazek skoordynowania prac z innymi podmiotami, kompletnie od niego
niezaleznymi, przy jednoczesnym braku przekazanmia szczegGlowych informacji co do terminéw
mozliwych prac montazowych lub dostaw wykonywanych przez te podmioty trzecie ( dzialajace na
zlecenie Zamawiajacego), uczestniczenia w odbiorach dostaw oraz ponoszenia odpowiedzialnoéci za
odebrane wyposazenie i zobowiazanie do zapewnienia ochrony przed zniszczeniem badZ kradzieza
odebranego protokolarnie wyposazenia. Zamawiajacy, przekazujac Wykonawcom informacje
o koniecznosci ‘udostgpnienia placu budowy inmym podmiotom - jednoczenie zobowiazuje
Wykonaweéw do wspoélpracy z podmiotami trzecimi i wlagciwe] koordynaty robét. W tym kontekscie,
nalezy wskaza¢, ze samo tylko zasygnalizowanie przez Zamawiajacego takiego obowigzku uznaé
nalezy za niewystarczajace, bowiem brak szczegétowych informacji w tym zakresie uniemozliwia
Wykonawcey nalezyte zaplanowanie robét, i tym samym nalezyte przygotowanic ceny ofertowej.
Ponadto zgodnie z prawem budowlanym oraz zapisami § 3 ust. 2, § 3 ust. 3 pkt. 2), § 3 ust. 4, § 4 ust. 3
wzoru umowy, Generalny Wykonawca z chwilg przej¢cia placu budowy od Zamawiajacego jest
odpowiedzialny za przygotowanie, utrzymanie i zabezpieczenie terenu budowy. Kierownik Budowy
Wykonawcy ponosi wytaczng odpowiedzialno$c za teren budowy, a zatem za wszelkie szkody zaistniate
na terenie budowy, za przestrzeganie przepiséw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, przeciwpozarowych
oraz za zgromadzone materiaty, urzadzenia i narzedzia jak rowniez za skutki wynikajace z zastosowania
niewtasciwej technologii prowadzenia robét budowlanych. Podkreélenia wymaga, ze realizacja
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inwestycji budowlanej odbywa si¢ w oparciu o scisle przygotowany harmonogram, minimalizujacy
ryzyko przestojéw i optymalizujacy koszty projektu. Warto przywotaé wyrok KIO w sprawie o sygn.
KIO 411/13, gdzie stan faktyczny sprawy polegal na nalozeniu na Wykonawce koniecznosé
skoordynowania realizowanych prac z innym wykonawca, ktérego zakres i terminarz prac nie byt
znamy. Izba uznala, iz w takim stanie faktycznym doszto do naruszenia art. 29 ust. 1 ustawy Pzp,
wskazujac, ze poinformowanie jedynie Wykonawcy o zamiarach Zamawiajacego wprowadzenia na
teren budowy innego Wykonawcy jest niewystarczajacy. Jak argumentowala KIO w ramach
cytowanego wyroku: ,,Skoro Zamawiajgcy w jednym czasie zleca roboty do prowadzenia w obrebie
tego samego placu roinym wykonawcom, winien zapewnié ich stosowne skoordynowanie, aby taden
z tych Wykonawcdw nie byt przez to naraiony na przestoje”. Akceptacja takiego postanowienia
prowadzilaby bowiem de facto do tego, ze Wykonawca musiatby wziaé na siebic odpowiedzialno$é za
zakres 1 dlugos¢ prac wykonywanych przez inne, niezalezne od niego podmioty.
W orzeczeniu z dnia 7 listopada 2016r. sygn. akt. KIO 2004/16,Izba stwierdza, ze nalozenic na
Wykonaweéw obowiazku znoszenia na placu budowy podmiotéw trzecich oraz prowadzonych przez
nich blizej nieokreslonych prac budowalnych, ktére w nic wiadomo jaki sposéb wptynaé mogg na okres
oraz przebieg zamawianych robét (a tym samym réwniez ich koszt). Jednoczeénie Zamawiajacy
wylaczyl mozliwos¢ dochodzenia przez Wykonawcow jakichkolwiek roszczen, a tym samym
t zwolnienia si¢ w zwigzku z tym z innych obowiazkéw kontraktowych. Powyzsze w rzeczywistosci
naklada na Wykonawcéw obowigzek uwzglednienia w ofercie i przy planowaniu wykonania
zaméwienia, ryzyka wystapienia nieokre$lonych prac budowlanych prowadzonych przez podmioty od
Wykonawcey niezalezne, zalezne natomiast w tym przypadku od Inwestora/Zamawiajacego.
Wykonawcy nie moga wige polegaé jedynie na dobrej woli, rozsadku i sktadanych zapewnieniach
Zamawiajgcego, ze zakres tego typu robét wykonywanych przez podmioty trzecie nie bedzie wielki,
a Zamawiajacy nie wyrazi zgody na prace, ktore wplyna obstrukcyjnie na dlugos¢ trwania kontrakitu.
W przypadku nie przychylenia si¢ do wniosku Wykonawcy i nie usunigcia zaskarzonych przepiséw
wnosimy o ich zmiang tj. pkt. 6 ust. 3 § 3 wzoru umowy i nadania im brzmienia zgodnie z ponizszym:
»Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze w obrebie terenu budowy mogq byé wykonywane roboty
montazowe czy dostawy wyposazenia, powierzone prrez Zamawiajgcego do wykonania podmiotom
trzecim, wykraczajgce poza zakres prredmiotu umowy, ktérych przedmiotem bedy ...................
W takim przypadku Wykonawca umotliwi tym podmiotom wstep na tern budowy, o ile nie wplynie to
na zaklidcenie robdét Wykonawcy i jego podwykonawcow zgodnie 7 priyjetym harmonogramem
realizacji robot. Wykonawca nie bedzie ponosil odpowiedzialnosci za szkody spowodowane na terenie
robét prowadzonych przez te podmioty trzecie oraz za szkody powstale na innym obszarze 7 proyeyn
leigcych po stronie tych pomiotow trzecich”.
Ponadto Wykonawca nie ma obowigzku uczestniczenia w odbiorach dostaw wyposazenia dzialajacych
niezaleznie od Wykonawey, a na zlecenie Zamawiajacego podmiotéw trzecich. Zamawiajacy osobidcie
lub przy pomocy oddelegowanych przedstawicieli bedzie dokonywat odbioréw dostaw oraz ubezpieczy
we wlasnym zakresic dostarczone i zamontowane wyposazenie przed zniszczeniem i kradzieza.
Odpowiedz na pytanie Nr 9
Zamawiajacy informuje, iz nie wyraza zgody na wykreslenie § 3 ust. 3 pkt 6) Wzoru Umowy.

Pytanie Nr 10
Prosimy o potwierdzenie, iz w trakcie realizacji przedmiotowego zadania Wykonawca bedzie mégh

powierza¢ Podwykonawcomn takze inne zakresy robot, ktdre nie zostaly podane w ofercie jako zakresy
rzeczowe robat, ktére Wykonawca zamierza powierzyé podwykonawcom, przy zachowaniu wymaganej
w umowie procedury zgtaszania podwykonawcdw.,




Odpowiedz na pytanie Nr 10
Zamawiajacy informuje, iz postanowienia w tym zakresie zawarto w § 4 ust. 1 umowy, a procedura
przekazywania i zatwierdzania uméw z podwykonawcami zawarta jest w § 4.1 i § 4.2. wzoru umowy.

Pytanie Nr 11

W zwigzku z trescig § 4 ust. 3 wzoru umowy zwracamy si¢ z do Zamawiajacego z prosba o zmiane
zapisu ostatniego zdania ust. 3 i nadania mu brzmienia zgodnego z ponizszym: ,, .....Zamawiajgcy moie
w trakcie realizacji prredmiotu umowy zglosic¢ zastrieienia lub zatqdadé usuniecia 7 placu budowy
kazidego z pracownikéw Wykonawcy lub Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcdw, jesli przez
swdj brak kwalifikacji lub 7 innego uzasadnionego powodu zagraiajg w jakikelwick sposéb
naleiytemu wykonaniu prredmiotu umowy np. popriez wykonywanie obowigzkéw bedgc pod
wplywem alkoholu lub innych srodkow odurzajgcych lub raiqco naruszajgc przepisy bhp.
Zastrzeienie co do sposobu zachowania lub wykonywania prac przez te osoby czynnosci, wymaga od
Zamawiajgcego uzasadnienia na pismie.”

Zwracamy uwage, ze dowolnos¢, jaka wynika z aktualnego brzmienia tego postanowienia moglaby
prowadzi¢ do powstawania niepotrzebnych konfliktéw o charakterze personalnych, a ponadto daje
mozliwos¢ dopuszczania sie naduzyé przez Zamawiajgcego lub jego przedstawicieli. Przyznanie tak
daleko idgcych uprawnien bez wskazania obiektywnych przestanek mozliwosci skorzystania z nich jest
niedopuszczalne. Nalezy dazy¢ do wyeliminowania mozliwosci zadania usunigcia z terenu budowy
pracownikow Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcéw bez wskazania przyczyn
uzasadniajgcych to zadanie. Wnosimy zatem o uwzglednienie prosby Wykonawcy i zmiany tresci
przedmiotowego zapisu umowy zgodnie z wnioskiem Wykonawcy.

Odpowiedz na pytanie Nr 11
Zamawiajacy informuje, iz nie wyraZa zgodny na zmiang zapisu.

Pytanie Nr 12
Prosimy Zamawiajacego o skrocenie terminu zgtasza pisemnych zastrzezen do projektéw uméw lub

sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane. a takze ich zmian
do 7 dni, ( § 4.1 ust. 2 pkt. 2, ust. 3 i ust. 5 wzoru umowy) co nie jest sprzeczne z art.143d ust.1 pkt.2

PZP i art. 647" k.c., natomiast zalezne od dobrej woli Zamawiajacego. Zwracamy uwage, Ze termin 30
dni na zatwierdzenie zlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, a takze 30 dni na zloZenie
sprzeciwu na tres¢ ztozonej kopii umowy powykonawczej wplyna negatywnie na tempo prowadzonych
robot budowlanych, a takze spowoduja opdznienia w $ciSle przestrzeganym przez Zamawiajacego
harmonogramie.

OdpowiedZ na pytanie Nr 12

Zamawiajacy informuje, iz nie wyraza zgody na zmiany zaproponowane przez Wykonawce w pytaniu.

Pytanie Nr 13

Prosimy o odpowiedZ czy Zamawiajgcy nabyl autorskie prawa majatkowe od Projektanta Gléwnego, a
takze czy Zamawiajacy zapewni wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego przez projektanta nad
realizacjg projektu architektoniczno-budowlanego? Jesli tak to wnosimy o uzupetnienie tredci § 5 pkt 5
WZOrU urmowy.

Odpowiedz na pytanie Nr 13

Zamawiajgcy informuje, iz posiada autorskie prawa majatkowe do dokumentacji oraz przewiduje nadzér
autorski nad realizacjg robdt budowlanych. Jednoczesnie informujemy, Zze nie wyrazamy zgody na
modyfikacje wzoru umowy.




Pytanie Nr 14
- Prosimy o wykreslenie ze wzoru umowy postanowienia § 6 ust. 3-4, jako naruszajacych art. 29 ust. 1

Pzp poprzez uczynienie zawartego w dokumentacji postgpowania opisu przedmiotu zamdwienia
niejednoznacznym.

W uzasadnieniu do wyroku KIO 1372/15 Izba zwrdcita uwage na to, ze Wykonawca wycenia swoja
ofert¢ w oparciu o zakres przedmiotu zaméwienia. W sytuacji, w ktorej Zamawiajacy w niegraniczony
sposob zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu rob6t lub zaniechania wykonania czesci zakresu
przedmiotu umowy na etapie realizacji zaméwienia, moze to wskazywaé na naruszenie przez niego

w przysztosci (w toku realizacji zaméwienia) art. 140 ust. 1 ustawy P.z.p., ktory to przepis stanowi, ze
zakres $wiadczenia wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego zobowiazaniem zawartym w
ofercie. Tymczasem zawarte w ofercie zobowigzanie wynika z tresci SIWZ i opisu przedmiotu
zaméwienia. Zakres przedmiotu zaméwienia opisany przez Zamawiajacego w SIWZ w sposob
Jjednoznaczny stanowi podstawg zlozenia oferty przez Wykonawce i takiego tez zakresu realizacji
zamowienia Wykonawcea oczekuje w toku realizacji zaméwienia, za co przyshiguje mu okreslone w
tresci umowy wynagrodzenie. JeSli zatem Zamawiajacy w niczym nieograniczony sposoh
przewiduje mozliwo$¢ ograniczenia zakresu przedmiotu zaméwienia (prawo zmniejszenia
zakresu robét), powyisze - w ocenie Izby - czyni opis przedmiotu zaméwienia niejednoznacznym.
Wykonawca bowiem w tym zakresie moze mie¢ uzasadnione problemy z wyceng swojej oferty.
Zamawiajgcy zatem powinien tak opisaé w SIWZ zasady zwigzane z ewentualng zmiang przedmiotu
zaméwienia, aby okreslic granice ryzyka Wykonawcy uzasadnione charakterem przedmiotu
zamoéwienia i wynikajace z nakladow, ktére Wykonawca musi ponies¢ w zwigzku z okre§lonym
pierwotnie w SIWZ zakresem przedmiotu zaméwienia.

Odpowiedz na pytanie Nr 14 .

Zamawiajagcy informuje, iz przywolane przez Wykonawce postanowienia Wzoru Umowy dotycza
»koniecznosci zaniechania” a nie checi zaniechania, w zwiazku z czym sg to okolicznodei niczalezne od
Zamawiajacego. Postanowienia § 6 ust. 3 i 4 nalezy rozpatrywaé tgcznie z innymi postanowieniami
umowy w tym przypadku w szczegélnosci z postanowieniami § 12 ust. 1.

Pvytanie Nr 15

Wnosimy o uzupetnienie tresci ust. 10 § 6 wzoru umowy poprzez podanie/wskazanie wartosci $rodkéw
pienigznych jakie Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na realizacje robét inwestycyjnych w roku 2020-
2022. Nadmieniamy, iz informacja ta ma kluczowe znaczenie dla opracowania przez Wykonawce
harmonogramu  rzeczowo-finansowego jak réwniez do zaplanowania procesu budowlanego pod
dostgpne Srodki budzetowe w rozbiciu na lata 2020/2021 ( tj. zabezpieczenia odpowiedniej liczby
pracownikéw, sprzgtu, maszyn, zakupu materialéw i  urzadzef, a takze zakontraktowaniu
wykwalifikowanych Podwykonawcéw). Poniewaz w przedmiotowym postgpowaniu wynagrodzenie
ma charakter ryczaitowy, Wykonawca chce zna¢ wszystkie aspekty, ktére bedg mialy wplyw na ceneg
zlozonej oferty. Zwracamy uwagg, ze przedmiot zamowienia nie obejmuje finansowania inwestycji
przez Wykonawce, a jedynie wykonanie robot za ktore Wykonawcey nalezy si¢ wynagrodzenie.
Odpowiedz na pytanie Nr 15

Zamawiajacy informuje, ze kwota zarezerwowana na zrealizowanie przedmiotowego zadania
inwestycyjnego jest dostgpna na stronie internetowej Urzedu m. st. Warszawy w Wicloletniej Prognozie
Finansowej na lata 2020-2050 - Uchwala Rady m.st. Warszawy Nr XXXIV/1009/2020 z dnia
30.07.2020 r. Kwota jaka Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie inwestycji, zgodnie z
art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zaméwien publicznych, zostanie podana bezposrednio przed otwarciem
ofert. Natomiast $rodki w § 6 ust. 10 umowy zostana uzupefnione w dniu zawarcia umowy.




Jednoczesnie Zamawiajgcy informuje, ze w celu dostosowania posiadanych grodkéw do
harmonogramu rzeczowo-finansowego bedzie wystepowat do Rady m.st. Warszawy o zmiang
limitéw srodkdéw na poszczeg6lne lata w celu.

Pytanie Nr 16
Prosimy zatem o odpowiedz czy Zamawiajacy uzna za spenienie wymogu dostarczenia dowodu zaplaty

o ktérym mowa w § 7 ust 2 pkt. 2)- 3) wzoru umowy, jesli Wykonawca przedstawi potwierdzenie
przelewu srodkow (przez Wykonawce lub przez podwykonawce) na rachunek bankowy danego
podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) 7 okresleniem tytulu przelewu Wygenerowanego ze
strony banku? W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy o informacje Jjak nalezy postgpi¢ w
sytuacji, kiedy Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca pomimo otrzymania zaplaty, bezpodstawnie
odméwi Wykonawcey lub Podwykonawey wystawienia oswiadezenia?

Odpowiedz na pytanie Nr 16

Zamawiajacy informuje, iz uzna za spetnienie wymogu dostarczenia dowodu zaplaty z okresleniem
tytuhy przelewu, podstawa wystawienia faktury wraz z podaniem innych danych umozliwiajacych
identyfikacj¢ danego przelewu (faktura, protokét przerobowy).

Pytanie Nr 17

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaplaty
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawey i potraceniu zaplaconych kwot z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcey, to pozostala czeéé wynagrodzenia, Zamawiajacy przekaze na Kkonto
Wykonawcy wynikajace z faktury.

OdpowiedZ na pytanie Nr 17

Zamawiajgcy informuje, ze w przypadku dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty
Podwykonawey lub Dalszemu Podwykonawcy i potraceniu zaplaconych kwot z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy, to pozostala cze$é wynagrodzenia, Zamawiajacy przekaze na konto
Wykonawcy wynikajace z faktury,

Pytanie Nr 18
Zgodnie z trescig § 7 ust. 16 wzoru Umowy ,, Za termin zaplaty Saktury uznaje sig dzien, w kiorym

Stoleczny Zarzgd Rozbudowy Miasta polecit swojemu bankowi przelaé na wskazany w fakturze
rachunek, okreslong kwote”.

Nalezy zwroci¢ uwage, ze postanowienie to w obecnym brzmieniu Jjest niezgodne z powszechng
zasadg oraz linig orzecznictwa Sadu Najwyzszego (por. uchwata SN z dn. 4 stycznia 1995 r. sygn. CZP
164/94), w mys] ktérych za dzien spetnienia $wiadczenia pienigznego w postaci bezgotéwkowej uwaza
si¢ dziefi uznania rachunku bankowego wierzyciela (tu Wykonawcy), a nie dzien obciazenia rachunku
bankowego dhuznika (tu Zamawiajacego). Jeieli uznanie rachunku wierzyciela nastgpi po terminie
platnosci, moze on w kaidym razie domagad sig ustawowych odsetek za opdinienie (niezaleinie od
ewentualnej stkody i winy dtuznika), a jezeli nadto doznal szkody — moze tqdad odszkodowania (jezeli
dluznik ponosi wing za powstaly szkodg). Zamawiajacy jest gospodarzem postepowania o udzielenie
zaméwienia publicznego, natomiast korzystanie z uprzywilejowanej pozycji nie moze przejawiaé sie w
ksztaltowaniu wzoru umowy w sposéb, kiéry razaco bedzie naruszat réwnowage Stron umowy. Art.
353" k.c. zawicra zasadg swobody zawierania uméw, ktéra polega na swobodzie ksztattowania tresci
stosunku prawnego, jak i na swobodzie wyboru kontrahenta czy tez wyboru formy zawarcia umowy.
Niemniej jednak swoboda kontraktowania ulega ograniczenioni, gdyz z uwagi na treéé lub cel umowy
nie moga one sprzeciwiaé sig naturze stosunku zobowiazaniowego, zasadom wspdtzyeia spolecznego
ani _by¢ sprzeczne z ustawa. Nie jest wigc mozliwe takie uksztaltowanie tresci umowy, ktdre
prowadzitoby do naruszénia bezwzglednie obowigzujacych przepiséw prawa, czyli takich, ktére nie
moga by¢é zmienione lub wylaczone przez strony. Zasada swobody zawierania uméw doznaje




ograniczen wytgcznie w takim zakresie, jak wynika to przepiséw prawa.

Czy w zwigzku z powyzszym Zamawiajacy wyrazi zgode na zmiang zapisu § 7 ust. 16 wzoru Umowy
i uzna dniem zaptaty dzien wplywu kwoty naleznej na rachunek bankowy Wykonawcy?

- Odpowiedz na pytanie Nr 18

Zamawiajgcy informuje, Ze nie wyraza zgody na zmiane zapisu § 7 ust. 16 wzoru Umowy.

Pytanie Nr 19

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ przedtuzenia terminu usunigcia wad
w drodze uzgodnienia Stron, jezeli z przyczyn technicznych, technologicznych lub innych czynnikow
niezaleznych od Wykonawcy, nie bgdzie mozliwe usunigcie danej wady w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, na przyklad ze wzgledu na zle warunki meteorologiczne lub niedostepnosé czesci
zamienngj?

Odpowiedz na pytanie Nr 19

Zamawiajacy informuje, ze wyznaczony termin usuniecia wad bedzie terminem realnym.

Pytanie Nr 20

Prosimy Zamawiajacego o uzupetnienie tresci ust. 3 § 9 wzoru umowy, w ten sposéb, ze Zamawiajacy
pisemnie powiadomi Wykonawce, iz zlecil on usunigcie wad lub usterek osobie trzeciej na koszt i
ryzyko Wykonawcy. Zmiana taka jest uzasadniona w celu uniknigcia sytuacji, w ktérej podmiot trzeci
otrzyma zlecenie usunigcia szkod od Zamawiajgcego w momencie, gdy Wykonawca przystapi juz i
bedzie w trakcie czynnosci naprawczych lub odbioru czgéei zamiennych. '
OdpowiedZ na pytanie Nr 20

Zamawiajacy informuje, Ze nie wyraza zgody na modyfikacje.

Pytanie Nr 21

Prosimy Zamawiajacego o potwierdzenie, ze w okresie gwarancji koszty obligatoryjnych przegladéw
serwisowych i konserwacji, a takze naturalnie zuzywajacych si¢ materiatéw eksploatacyjnych
ponoszone beda w cafosci i wylacznie przez Zamawiajacego. |

Powyzsze stanowisko podziela Krajowa [zba Odwotawcza bowiem zgodnie z Wydanym orzeczeniem
z dnia 4 lutego 2013 r. (sygn. akt. KIO 171/13) Izba orzekia, ze ,, Zobowigzanie Wykonawcy do
nieodplatnego dokonywania wszelkich wymian eksploatacyjnych i czynnosci serwisowych jak réwnies
pielggnacji terenu wokol obiektu niemieszczgcych sig w ramach prredmiotu zamdwienia,
sprowadzalyby si¢ do sprawowania funkcji zarzqdcy obiektu i prowadzenia eksploatacji obiektu, nie
mieszczgee si¢ w uprawnieniach Zamawiajgcego zarowno z rekojmi jak i z tidzielonej gwarancji.
Bezwzglednie tego typu wymagania wymagajq wyeliminowania, gdyi naruszajq art. 29 ust. 1i 2 -
ustawy Pzp oraz art. 31 ust. 1ustawy Pzp. Nie mies},czq sig w pojeciu zamowienia o reboty budowlane
ustalonej w oparciu o przepisy ustawy Prawe budowlane i nie sq z takimi robotami scisle
zwigzane...(..) Wykonawca robot budowlanych zobowigzany jest tylke do usuwania usterek i wad
wykonanych robdt, a nie do wykonywania czynnosci eksploatacyjnych. Wykonawca na urzgdzenia
zamontowane w obiekcje przekazuje karty gwarancyjne producentéw ze wskazaniem punktow
serwisowych. Zapewnienie biezqcej eksploatacji obiektu, w tym pielggnacji zieleni naleiy do jego
wilasciciela. Postanowienie narusza art. 29 ust. 12 Pzp oraz art. 31 ustawy Pzp”. Ponadto zwracamy
uwage, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy w okresie udzielonej gwarancji i rekojmi nie obejmuje
skutkéw niewtasciwego eksploatowania urzadzedi przez Zamawiajacego w tym niewlasciwego
serwisowania, konserwacji czy przegladow okresowych wykonywanych przez podmioty dziatajace na
zlecenie Zamawiajacego, niezwigzane z Wykonawca Zzadnym stosunkiem prawnym. Wykonawca w
trakcie odbioru przekazuje Zamawiajacemu na urzadzenia zamontowane w obiekcje karty gwarancyijne,
ksigzki serwisowe producentéw ze wskazaniem autoryzowanych punktow serwisowych. Wykonawca
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nie ma wplywu z kim Zamawiajacy podpisze umowy serwisowe, w zwiazku z tym nie bedzie ponosié
odpowiedzialnodei za skutki dzialan Zamawiajacego i podmioty trzecie nie rekomendowane przez
Producenta urzadzen.

Odpowiedz na pytanie Nr 21

Zamawiajacy informuje, ze wszelkie koszty do momentu odbioru protokol: koficowego ponosi
Wykonawca, natomiast po odbiorze koficowym bedzie ponosit Uzytkown'ik_

Pytanie Nr 22

Wnosimy o zmiang tresci pkt 3) ust. 1§ 10 wzoru umowy poprzez obnizenie/ zmniejszenie kary
umownej do wysokosei 0.1 % wynagrodzenia brutto za dany element Harmonogramu dotkniety
wadami, za kazdy rozpoczety dzie zwloki liczac od wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu na
usunigcie wad. ‘W naszej opinii wysoko$¢ kary na poziomie 1% jest wygérowana w stosunku do
powszechnie stosowanych kar w przetargach publicznych. Kara umowna winna by¢ adekwatna i realna
do ewentualnego naruszenia zobowigzan umownych. Niniejsze stanowi niewspétmiernie wygérowang
wysokos¢ kary umownej, nicadekwatng do przewinienia. Uprawnienie do naliczenia wysokiej kary
umownej samo w sobie takiego celu nie realizuje — tym bardziej, ze wz6r umowy przygotowany przez
Zamawiajacego przewiduje przeciez dopuszezalno$é dochodzenia odszkodowania nzupelniajacego na
zasadach Kodeksu Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokosé kar umownych ( patrz zapis ust. 5 §
10 wzoru umowy). Kary umowne stanowig najistotniejsze ryzyko zwigzane z realizacjy kontraktu,
czgsto okazujg si¢ nadmiernie wygérowane w stosunku do naruszenia stanowigcego podstawe do ich
naliczenia, a to powoduje spadek jakosci wykonanych robdt, bowiem przerzuca ciezar uwagi
Wykonawcy z prawidlowego i terminowego realizowania przedmiotu umowy na dbanic o
niedopuszezenie do sytuacji, w kidrej Zamawiajacy uzyska uprawnienie do naliczenia czesto bardzo
wysokiej kary, co powoduje posrednio przerzucanie odpowiedzialnosci rowniez na Podwykonawcow
bioracy udzial w przedmiotowej inwestycji.

OdpowiedZ na pytanie Nr 22

Zamawiajacy informuje, Zze nie wyraza zgody na zmiane zapisow Umowy w tym zakresie.

Pytanie Nr 23

W nawigzaniu do postanowienia § 10 ust. 1 pkt. 4) i pkt. 5) wzoru umowy prosimy o wyjasnienie
przyczyny i podstawy prawnej tak dalece idacej, iz Wykonawca ktéry w umowie jest jedng ze Stron,
pozbawiany jest mozliwosci naliczenia Zamawiajacemu kary umownej. Zamawiajacy zastrzegt sobie
prawo do domagania si¢ od Wykonawcy kary umownej w wysokosci 50% wynagrodzenia brutto
Wykonawcy za niewykonang czesé Przedmiotu Umowy w sytuacji czesciowego odstgpienia od Umowy
z priyezyn zawinionych przez Wykonawce, a takie kary umownej 7 tytulu odstgpienia od umowy przeg
ktorgkolwiek ze stron — z przyczyn zawinionych przez Wykonawcg - w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 7 ust. 1, za§ Wykonawcy w takim samym przypadku odszkodowanie nie
przystuguje. Zamawiajacy, jako podmiot uprawniony do wlasciwie jednostronnego ksztattowania tresci
umowy o zamdwienie publiczne, w tym takze zakresu kar umownych nie moze swego prawa
podmiotowego naduzywaé. Ograniczenia w ksztattowaniu przez niego tresci umowy wynikaja z art.
353 'K, a takze z zasady wyrazonej w art. 5 Ke, zgodnie z ktérg nie mozna czyni¢ ze swego prawa
uzytku, ktéry bytby sprzeczny ze spoleczno — gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami
wspdlzycia spofecznego. W przypadku naruszenia przez zamawiajacego powyzszych zasad w procesie
tworzenia istotnych postanowien umowy, wykonawcy przystuguje prawo do kwestionowania zapisow
o karach umownych, w tym za pomoca $rodkéw ochrony prawnej przewidzianej w ustawie Pzp.

Czy zatem Zamawiajagcy wyrazi zgod¢ na wprowadzenie do § 10 wzoru umowy zapiséw
o brzmieniu?

* 7 Wrulu odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron — z priyczyn zawinionych przez
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Zamawiajgcego - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy o wykonanie Priedmiotu
Umowy okreslonegow § 7 ust. 1,

* 2 tytudu czgsciowego odstgpienia od umowy priez ktrgkolwiek ze stron - g prayezyn zawinionych
przez Zamawiajgcego - w wysokosci 50% wynagrodzenia brutto Wykonawcy za niewykonangq czesé
Przedmiotu Umowy, 7 zastrzeieniem ust. 2. Wynagrodzenie za niewykonang czes¢ Priedmiotu
Umowy zostanie okreslone na podstawie inwentaryzacji robit sporzgdzonej przez Kierownika
Budowy Wykonawcy i Inspektoréw Nadzoru Zamawiajgcego,

Odpowiedz na pytanie Nr 23

Zamawiajacy informuje, ze nie wyraza zgody na zmiane zapiséw Umowy w tym zakresie,

Pytanie Nr 24
Wnosimy o obnizenie/ zmnicjszenie kary umownej do wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto z tytutu

czgsciowego odstapienia od umowy o ktérej mowa w § 10 ust. 1 pkt. 5) wzoru umowy. W naszej opinii
ustanowienie zapisu uprawniajacego Zamawiajgcego do naliczenia kary umownej na poziomie 50% jest
wygorowana w stosunku do powszechnie stosowanych kar w przetargach publicznych. Kary umowne
stanowig najistotniejsze ryzyko zwigzane z realizacja kontrakiu, czesto okazuja sie nadmiernie
wygorowane w stosunku do naruszenia stanowiacego podstawe do ich naliczenia, a to powoduje spadek
jakosci wykonanych robét, bowiem przerzuca cigzar uwagi Wykonawcey z prawidtowego i terminowego
realizowania przedmiotu umowy na dbanie o niedopuszczenie do sytuacii, w ktérej Zamawiajacy uzyska
uprawnienie do naliczenia czesto bardzo wysokiej kary, co powoduje podrednio przerzucanie
odpowiedzialnosci réwniez na Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw bioracy udzial w
przedmiotowe;j inwestycji. Z kolei w wyroku z 25.06.2010 r.(sygn. akt: KIO 1123/1 0) Izba wskazata, ,,
iz kara umowna nie moze by¢ raktowana jako ubezpieczenie zamawiajgcego. Kary umowne muszq byé
proporcjonalne do ceny umowy, a nie do ewentualnych strat Zamawiajqcego, gdy: do tego stuig
instytucje odszkodowar czy ubezpieczen...” Co wigcej, ustalenie wysokosci kary umownej powyzej
pulapu, ktorego wysokosé bylaby uzasadniona waga naruszenia obowiazkéw Wykonawcy jest
bezprzedmiotowe, gdyz nie spowoduje dodatkowej motywacji u Wykonawcy. Kara umowna ustalona
zbyt wysoko przestaje spetniaé funkcje stymulacyjng {motywujaca dhiznika do prawidlowego
wykonania zobowigzania), a staje sig Zrédlem nadmiernej represji wobec Wykonawcy. Ponadto,
wskazaé nalezy, Ze wyrazona w art. 353! ke swoboda uméw (z ktdre] Zamawiajacy mogl wyciagnaé
blgdne wnioski, ze wysokos¢ kary umownej mozna ustalaé w dowolnej wysokosci), nie ma charakteru
absolutnego a doznaje ograniczefi wynikajacych m.in. z wilasciwosci stosunku prawnego czy zasady
wspllzycia spolecznego. “Podkreslic nalezy, ze nawet podpisanie umowy, w ktérej zastrzezono
wygorowane kary, nie wylacza ochrony strony, ktéra w wyniku natozenia razgco wysokich kar
zostataby pokrzywdzona. Dlatego nawet zaaprobowanic zapiséw umowy w obecnym ksztalcie nie
wyklucza mozliwosei miarkowania wysokosci kary umownej przed sadem na podstawie art. 484 § 2 ke,
Jjezeli tylko ma ona razaco wygérowany charakter.

Majac powyzsze na uwadze wnosimy jak w zdaniu pierwszym.

OdpowiedZ na pytanie Nr 24

Zamawiajgcy informuje, Ze nic wyraza zgody na zmiang zapiséw Umowy w tym zakresie i sugeruje
przeczytanie calego postanowienia umowy w tym zakresie.

Pytanie Nr 25

Prosimy o zmiang tresci § 11 ust. 1 wzoru umowy poprzez dopisanic po stowie: ,, .. Wykonawca
nastepujgcego fragmentu,, z prryczyn od siebie zaleznych. . Moze bowiem wystapié zdarzenie, ktorego
nie bedzie mozna zakwalifikowaé do sity wyzszej, a ktore zostanie spowodowane okoliczno$ciami
niezaleznymi od Wykonawcy (np. spowodowane przez podmioty trzecie lub inne czynniki niezawinione
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przez Wykonawce), ktére nie powinny uzasadniaé powstania po stronie Zamawiajacego prawa do
odstgpienia od umowy.

Odpowiedz na pytanie Nr 25

Zamawiajgcy informuje, e nie wyraza zgody na zmiang zapiséw Umowy w tym zakresie.

Pytanie Nr 26

Prosimy o potwierdzenie, ze prawo do odstapienia od umowy przystuguje Stronom wylacznie w
stosunku do czgéci umowy nie wykonanej na dzien sktadania o$wiadczenia o odstapieniu od umowy.
Takie zapis nie spowoduje, ze skutek odstgpienia od umowy nie nastapi ex func, lecz ex nune, co uprosci
wzajemne rozliczenia Stron w przypadku skorzystania przez ktorakolwiek z nich z prawa do odstgpienia
od umowy. '

Odpowiedz na pytanie Nr 26

Patrz § 11 ust. 112 Wzoru Umowy.

Pytanie Nr 27

Whnosimy o zmiane tresci zapisu § 11 ust. 1 pkt. 1) wzoru umowy i nadanie mu brzmienia:
1) bez uzasadnionej przyczyny nie podigl wykonania obowigzkéw wynikajqcych z niniejszej umowy
w terminie 7 dni od daty wyznaczonej na rozpoczecie robdt”,

Zwracamy uwagg, ze do nie podjecia obowigzkoéw zwigzanych 7 rozpoczeciem wykonywania robét
budowlanych moga przyczyni¢ si¢ okolicznosci nienalezne od Wykonawcy (np. zawinione przez.
Zamawiajacego lub spowodowane przez podmioty trzecie lub inne czynniki np. przeszkody
niezawinione przez Wykonawcg), ktére nie powinny uzasadniaé powstania po stronie Zamawiajacego
prawa do odstapienia od umowy.

OdpowiedZ na pytanie Nr 27
Zamawiajgcy informuje, ze nie wyraza zgody na zmiang zapiséw Umowy w tym zakresie.

Pvytanie Nr 28

Wnosimy o zmiang tresci zapisu § 12 ust. 1 pkt. 3) wzoru umowy i nadanie mu brzmienia:
»»3) bez uzasadnionej prryczyny przerwal wykonanie robot (za wyjgtkiem przyczyn spowodowanych sitg
wyiszq), zas przerwa trwa diuzej niz 7 dni”’,

Zwracamy uwage, Ze do przerwania wykonywarnia robot moga przyczynié sie okolicznosei nielezace
po zadnej ze Stron (Zamawiajacy lub Wykonawca) zawinione lub spowodowane przez podmioty trzecie
czy inne czynniki, ktére nie powinny uzasadnia¢é powstania po stronie Zamawiajacego prawa do -
odstgpienia od umowy. Jednym z podstawowych oboWiqzkéw Kierownika Budowy ( przedstawiciela
Wykonawcy na budowie) jest kierowanie robotami budowlanymi zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym w sposéb nie zagrazajacy bezpieczefistwu. Aby zapewnié skuteczna realizacje
wskazanych obowiazkéw ustawodawca wyposazy!t kierownika budowy miedzy innymi w uprawnienie
do wstrzymania rob6t budowlanych. Kierownik budowy ma wiec prawo, a nawet obowigzek, do
wstrzymania rob6t budowlanych w sytuacji, kiedy dalsze ich prowadzenie nie jest mozliwe ze wzgledu
na nicsprzyjajace warunki pogodowe lub ich dalsze prowadzenic moie stanowié zagrozenie.
Zagrozenie nie zawsze ogranicza¢ bedzic si¢ do nieruchomosci, na ktérej prowadzone sa roboty
budowlane. Moze sig zdarzy¢, ze kontynuacja robét budowlanych moze spowodowad zagroZenie dla
nieruchomodei sgsiednich, réwniez w takiej sytuacji kierownik budowy bedzie uprawniony do
wstrzymania robot budowlanych wpisem do dziennika budowy oraz powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajgcego i stosownych organdow,

Majac powyzsze na wzglgdzie wnosimy jak w zdaniu pierwszym.
Odpowiedz na pytanie Nr 28
Zamawiajacy informuje, ze nie wyraza zgody na zmiang § 11ust. 1 pkt 3) Umowy.
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Pytanie Nr 29

Wnosimy o zmiang tresci zapisu § 12 ust. 1 pkt. 5) wzoru umowy i nadanie mu brzmienia:
»3) z priyezyn od siebie zaleinych jest w zwloce w zakovczeniu ktd?egokolwiek elementu
Harmonogramu, diuzej niz 14 dni”,

Zwracamy uwagg, ze do zwloki w zakoficzeniu ktoregokolwiek ¢lementow harmonogramu moga
przyczynic sig¢ okolicznodei nienalezne od Wykonawcy (np. zawinione przez Zamawiajacego lub
spowodowane przez podmioty trzecie lub inne czynniki np. przeszkody niezawinione przez
Wykonawcg), ktdre nie powinny uzasadnia¢ powstania po stronie Zamawiajacego prawa do odstapienia
od umowy.

Odpowiedz na pytanie Nr 29

Zamawiajacy informuje, Ze nie wyraza zgody na zmiang § 11 ust. 1 pkt. 5) wzoru Umowy w tym
zakresie. Dodatkowo zwracamy uwage, ze zmiana 30 dni na 14, o ktére Panistwo wnioskujecie bylaby
bardzo nickorzystna dla Wykonawcy.

Pytanie Nr 30
Prosimy o potwierdzenie, ze przed skorzystaniem z uprawnienia do odstapienia od umowy,

Zamawiajgcy wystosuje pisemne wezwanie do Wykonawey, wzywajace do prawidlowego
wykonywania obowigzkéw umownych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami prawa i
postanowieniami umowy?

Odpowiedz na pytanie Nr 30

Zamawiajacy zgodnie z § 11 ust. 2 Wzoru Umowy wezwic Wykonaweg do przywrocenia dziataf do
stanu zgodnego z Umows.

- Pytanie Nr 31
Prosimy o potwierdzenie, ze odstapienie od umowy przystuguje kazdej ze Stron w terminie 30 dni od

dnia powziecia przez ktéra$ ze Stron wiadomosci o zdarzeniu dajacym uprawnienie do odstapienia, a

takze powinno zawiera¢ uzasadnienie i powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Nie ma uzasadnienia, aby mozliwosci odstapienia od umowy przystugiwata tylko jednej ze Stron

umowy. Ponadto co do zasady, decyzja o odstapieniu od umowy powinna by¢ nalezycie uzasadniona.

Odpowiedz na pytanie Nr 31

Zamawiajacy informuje, ze odstapienie od umowy przystuguje zgodnie z zasadami okreslonymi we

Wzorze Umowy oraz przepisach prawa powszechnie obowigzujacego.

.Pytanie Nr 32

Zwracamy uwage, Ze wzOr umowy nie zawiera postanowien okreslajacych prawo Wykonawcy do
wstrzymania (na koszt i ryzyko Zamawiajacego) robot, a w konsekwencji prawa do odstapienia od
umowy w przypadku braku zaplaty wymagalnych naleznosci ze strony Zamawiajacego. Plynnosé
finansowa w trakcie danej inwestycji stanowi jedng z podstawowych przestanek prawidlowej realizacji.
Cena kontraktowa liczona jest przy zatozeniu, iz nie bedzie zadnych opdznien w platnosciach ze strony
Zamawiajacego. Inaczej nalezaloby zalozy¢ jaki$ koszt finansowy zwiazany z koniecznoscia
okresowego finansowania inwestycji przez Wykonawce. Stad zasadnym jest, aby Wykonawca miat
takie prawa, ktére w sposob oczywisty zabezpiecza jego interesy, ktére moga doznaé uszezerbku nie z
Jego winy. Prosimy o wprowadzenie stosownego zapisu do postanowien § 11 Umowy.

OdpowiedZ na pytanie Nr 32

Zamawiajacy informuje, ze nie wyraza zgody na zmiang zapiséw Umowy w tym zakresie.
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Pytanie Nr 33
Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku, gdy do odstgpienia od umowy dojdzie z przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy, to Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie okreslonym
pisemnie przez Zamawiajacego, na koszt tej Strony, z ktdrej winy nastapito odstapienie od umowy.
OdpowiedzZ na pytanie Nr 33

Zamawiajacy informuje, ze w przypadku odstapienia od Umowy z przyczyn nie lezgcych po stronie
Zamawiajacego, obowigzkiem Wykonawcy jest m.in. zabezpieczenie na swéj koszt przerwanych robdt
w zakresie wskazanym przez Inspektoréw Nadzoru Zamawiajacego zgodnie z § 11 ust. 4 pkt 2 Wzoru
Umowy.

Pytanie Nr 34

W zwigzku 7z brakiem okreslenia daty rozpoczgcia realizacji zaméwienia, wnosimy o uzupehienie
katalogu zmian o przestanke uprawniajaca do zmiany terminéw realizacji w przypadku przediuzenia
terminu zwigzania ofert, wniesienia odwolaft w trakcie postgpowania przetargowego o czas, o ktory
ulegt pierwotny termin zwigzania oferta.

Odpowiedz na pytanie Nr 34

Zamawiajacy informuje, Ze termin realizacji umowy okreslony zostal w dniach liczac od dnia zawarcia
umowy, w zwigzku z tym nie ma znaczenia czy w trakcie procedury przetargowej zostana wniesione
odwotania lub zostanie przesunigty termin zwigzania oferts.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy informuje, Zze nie wyraza zgody na zmiane zaproponowana
przez Wykonawce w pytaniu.

Pytanie Nr 35
Whnosimy o zmiang tresci § 12 ust. 2 pkt. 2) wzoru umowy i nadanie mu brzmienia: ,,3) jezeli wysigpig

znaczgeo odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne, geotechniczne,
gruntowe (kategorie gruntu, kurzawka, glazy narzutowe itp.), hydrologiczne, napotkania podczas
robot  ziemmych na  niewybuchy lub  niewypaly Ilub  wystgpienie  uwarunkowar
proyroduiczych/srodowiskowych”, ‘

Powyisze przypadki mogg wystapi¢ w toku realizacji umowy, za$ brak stosownych przestanck
uniemozliwi jej zmiang (ze wzglgdu na brzmienie art 144 ust. 1 ustawy Prawo Zaméwiefi Publicznych).
Odpowiedz na pytanie Nr 35 :

Zamawiajacy informuje, Ze nie wyraza zgody na zmiang zapiséw Umowy w tym zakresie.

Pytanie Nr 36
Wnosimy o uzupehienie tresci zapisu ust. 2 § 12 wzoru umowy poprzez podanie/ uzupeknienie katalogu

przypadkow  wysigpienia  niekorzystnych  warunkéw  atmosferycznych,  utrudniqigcych  lub
uniemozliwiajgcych wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacjq techniczng wykonania i
odbioru robdt takich jak: wystgpienie silnych wiatrow, opaddw Sniegu, ulewnych deszczy, nawatnic
oraz ujemnych temperatur ”

W przypadku wystapienia warunkéw atmosferyczaych uniemozliwiajacych wykonywanie robét
zgodnie z wlasciwa technologig, Wykonawca begdzie miat do wyboru wstrzymac realizacje tych robét
na czas wystgpowania tych warunkow, co narazi go na odpowiedzialnoéé za zwloke w wykonaniu
przedmiotu umowy, badZ kontynuowa¢ realizacj¢ tych rob6t w niekorzystnych warunkach
atmosferycznych, co narazi go na odpowiedzialno$¢ za wadliwe wykonania robét (niezgodne z
wiasciwg technologia) oraz kary za dopuszczenie do wykonywania przez pracownikéw pracy w
niedozwolonych warunkach (np. przy zbyt niskiej lub zbyt wysokiej temperaturze atmosferyczne;j itp.).
Odpowiedz na pytanie Nr 36 :
Zamawiajgcy informuje, Ze nie wyraza zgody na zmiang zapisow Umowy w tym zakresie.
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Pytanie Nr 37

Prosimy Zamawiajgcego o zmiang tresci zapisu § 12 ust. 2 pkt. 3) wzoru umowy poprzez uzupetnienie
katalogu zdarzen noszacych znamiona ,,sity wyzszej” o nastgpujace zjawiska tj. powdds, podtopienia,
huragany, irqby powietrzne, tragsienia ziemi, pozar, dziatania wojenne, upadek statku powietrznego,
ogloszenie stanu wojennego, strajk ogdélnokrajowy, epidemie, kwarantanny, ogloszenie stanu kleski
Lywiolowef”.

Powyzsze przypadki moga wystapi¢ w toku realizacji umowy, za$ brak stosownych przestanek
uniemozliwi jej zmiang (ze wzgledu na brzmienie art 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamowien Publicznych).
Ponadto co do zasady warunki atmosferyczne uniemozliwiajace zachowanie zadeklarowanych
termin6w nie sg zdarzeniami noszacymi znamiona sily wyiszej.

Odpowiedz na pytanie Nr 37
Zamawiajgcy informuje, Ze nie wyraza zgody na zmiang zapiséw Umowy w tym zakresie.

Pytanie Nr 38
Whnosimy o zmiang tresci § 13 ust. 2 pkt. 4) wzoru umowy i nadanie mu brzmienia: »4) jezeli wystgpiq

znaczqco odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne, gruntowe
(kategorie  gruntu, kurzawka, glazy narzutowe ifp.), hydrologiczne, napotkanie na
niezinwentaryzowane lub blednie zinwentaryzowane instalacje podziemne, wystqpienie kolizji
instalacji podzgiemnych i naziemnych, podziemnych elementéw konstrukcyjnych, lLikwidacji
istniejgcych przylgcry umiemozliwiajqee terminowe wykonanie Przedmiotu”,

Powyzsze przypadki moga wystapi¢ w toku realizacji umowy, za$ brak stosownych przestanek
uniemozliwi jej zmiang (ze wzgledu na brzmienie art 144 ust. | ustawy Prawo Zamodwien Publicznych).
Odpowiedz na pytanie Nr 38§

Zamawiajacy nie wyraza zgody na modyfikacje § 12 ust. 2 pkt. 4.

Pytanie Nr 39
Wnosimy o zmiang tresci § 13 ust. 2 pkt. 5) wzorn umowy i nadanie mu brzmienia: ., 5) w przypadku

braku mozliwodci uzyskania przez Wykonawce wymaganych uzgodniet, pozwoler { np. zamienne
pozwolenie na budowg, pozwolenie na wycinke drzew, pozwolenia na uzytkowanie), zezwoler ( np.
zezwolenie na zajgcia pasa drogowego), decyzji ( np. decyzji Srodowiskowych), opinii, ekspertyz (np.
ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej, archeologicznej) oraz wszelkich dodatkowych badar
w terminie wmownym z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez Wykonawce
nalezytef starannosci”,

Powyzsze przypadki mogg wystapi¢ w toku realizacji umowy, za$ brak stosownych przeslanek
uniemozliwi jej zmiang (ze wzgledu na brzmienie art 144 ust. 1 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych).
OdpowiedZ na pytanie Nr 39
Zamawiajacy informuje, iz modyfikuje tresci § 12 ust. 2 pkt. 5) wzoru umowy i nadaje mu nowe
nastgpujgce brzmienie: ,,5) w przypadku braku mozliwosci uzyskania przez Wykonawee wymaganych
uzgodnieni, pozwolefi, zezwolen, decyzji, opinii, ekspertyz w terminie umownym z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy przy zachowaniu przez Wykonawce nalezytej starannosci”;

Pytanie Nr 40

Wnosimy o uzupelnienie katalogu przypadkéw zmiany umowy w zakresie terminu realizacji

przedmiotu zaméwienia o ktérych mowa w ust. 2 § 12 wzoru umowy o niZej wymienione przypadki::

» 8). napotkania podczas robot ziemnych na niewybuchy lub niewypaly lub wystgpienie uwarunkowar
preyrodniczych/Srodowiskowych, ktére czasowo wstrzymajq rozpoczecie lub realizacje robot;
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9} odkrycie na terenie budowy prredmiotow o znaczeniu archeologicznym i historycznym, a takie

szezqtkow ludzkich oraz kopalmych szczgtkow roslin lub zwierzqt, ktorych zabezpieczenie
i inwentaryzacja uniemoiliwia wykonywanie robét budowlanych;

Zwracamy uwagg, Ze powyzsze przypadki moga wystapié w toku realizacji umowy, za$§ brak

stosownych przestanek uniemozliwi jej zmiane (ze wzgledu na brzmienie art 144 ust. 1 ustawy Prawo

Zamowien Publicznych).

OdpowiedZ na pytanie Nr 40

Zamawiajacy informuje, ze nie wyraza zgody na zaproponowane powyZsze Zmiany.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, iz zmiany zostaly przewidziane we Wzorze Umowy, natomiast

pozostate postanowienia art. 144 ust. 1 Ustawy Pzp umozliwiaja wprowadzenie zmian spowodowanych

okolicznos$ciami okreslonymi w tym artykule.

Pytanie Nr 41

Prosimy o potwierdzenie, ze przediuzenie terminu zakoficzenia prac w przypadku wystapienia
okolicznosei o ktérym mowa w § 12 ust. 3 wzoru umowy moze nastapié nie tylko o okres wynikajacy z
przerw lub opéznief w przypadku wystapienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 §
12 umowy, ale réwniez o okres konieczny do zniwelowania skutkéw wystapienia tych przerw lub
op6iniefi. W trakcie trwania takiej przerwy lub oczekiwania na mozliwo$é rozpoczecia robét
Wykonawca moze by¢ bowiem np. zmuszony do zrezygnowania z zaméwienia na materialy, ktore
pozniej moga nie by¢ dostepne od reki, badz tez moga wystapié inne okolicznosci zaklocajace przebieg
procesu budowlanego, ktérych nie da sie zniwelowaé z dnia na dzien. Jezeli Zamawiajacy nie wskaze
takich uzasadnionych przyczyn, to prosimy o uzupehienie tresci postanowienia § 12 ust. 3 wzoru
umowy i nadania mu brzmienia: ,, W przypadku wystgpienia ktorejkolwick z okolicznosci wymienionych
w ust. 2 termin wykonania Umowy, o ktdrym mowaw § 2 ust, 1 pkt 2) ulegnie wydhuzeniu, w tym réwniez
0 okres konieczny do zniwelowania skutkow przerw lub opésnien, po wprowadzeniu stosownych zmian
do umowy w formie aneksu do umowy podpisanego przez obie strony. W tym praypadku moze réwniez
ulec zmianie sposdb rozliczenia Wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w §7"

OdpowiedZ na pytanie Nr 41

Zamawiajacy nie wyraza zgody na modyfikacje. Zamawiajacy informuje, ze w przypadku wystapienia
okolicznosci o ktérym mowa w § 12 ust. 3 wzoru Umowy, termin wykonania Umowy ulegnie
odpowiednicj zmianie o czas niezb¢dny w formie aneksu do umowy podpisanego przez obie Strony.

Pvtanie Nr 42
Prosimy o odpowiedz, czy Wykonawca bedzie musiat uzyska¢ pisemna zgode od Inspektoréw Nadzoru

Inwestorskiego dla dostarczanych na teren budowy materiatow, wyrobow oraz urzadzen? W przypadku
odpowiedzi twierdzacej oraz z racji krétkiego terminu realizacji, prosimy Zamawiajacego
o przekazywanie pisemnych akceptacji dokonywanych przez Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego w
terminie nie przekraczajagcym 7 dni, od dnia zlozenia przez Wykonawceg pisemnego wniosku (wraz z
zafacznikami) dotyczacego zatwierdzania materiatdow i urzadzen?. Zgodnie z orzeczeniem KIO z dnia 4
lutego 2013 r ( sygn. akt. KIO 171/13 ) ,, Akceptacia winna by¢ udgielona w terminie nie
przekraczajgcym 2 tygodni od daty priedstawienia przez Wykonawce kompletnego wniosku”.
Odpowiedz na pytanie Nr 42

Zamawiajacy informuje, iz postanowienia w tym zakresie ujeto w ust. 2 Zalacznika Nr 8 do Umowy -
tj. Procedura wykonania i odbioru robét.

Pytanie Nr 43
Prosimy o potwierdzenie, ze koszty badan jakosciowych, w zakresie wykraczajgcym poza badania

wyszezegblnione w STWIORB, beda po stronie Zamawiajacego, jezeli wykaza prawidtowoéé
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wykonanych robét, bez wyjasnienia tej kwestii nalezaloby uwzglednié ryzyko wykonania
nieokreslonych badarn, ktérych moze zazgdaé Zamawiajacy w kalkulacji wynagrodzen ofertowych.
Odpowiedz na pytanie Nr 43

Zamawiajacy informuje, iz postanowienia w tym zakresie ujgto w ust. 4.4 -4.6 Zatacznika Nr 8 do
umowy tj. Procedura wykonania i odbioru robot. '

Pytanie Nr 44

W zwigzku z obowigzkiem przeszkolenia pracownikéw Zamawiajacego w zakresie uzytkowania

zamontowanych wurzadzen i uzytkowania budynku, przeprowadzonege w porozumieniu

z Zamawiajacym ( pkt4.1 rozdz. 4 dokumentu pt. Procedura wykonania i odbioru robét), prosimy

Zamawiajacego o odpowiedZ na nastgpujace pytania:

1) kiedy ( w jakim okresie) ma zosta¢ przeprowadzone przedmiotowe szkolenie 0s6b?;

2) ile max. os6b bedzie uczestniczy¢ w przedmiotowym szkoleniu ?

3) czy Wykonawca bedzie miat obowiazek sporzadzenia stosownych protokoléw i instrukcji
stanowiskowych i przekazania Zamawiajacemu?. '

W przypadku gdy Zamawiajacy nie ma lub nie moze udzielié jednoznacznej odpowiedzi na POWYZSZe
pytania to czy ustalenie dogodnego terminu na przeprowadzenie przedmiotowego szkolenia odbgdzie
si¢ na zasadzie uzgodnien poczynionych przez Strony ( Zamawiajacego i Wykonawce ) tj. z co najmniej
30 dniowym wyprzedzeniem Zamawiajagcy poinformuje Wykonawce o liczbie uczestnikéw szkolenia
uwzglgdni niezbedny Wykonawcy okres/ czas na przygotowanie materialéw i na przeprowadzenie
przedmiotowego szkolenia w tym opracowania harmonogramu szkolenia?.

Odpowiedz na pytanie Nr 44

Zamawiajacy informuje, ze max. 20 oséb bedzie uczestniczylo w szkoleniu oraz z 30 dniowym
wyprzedzeniem Zamawiajacy poinformuje Wykonawcg o przeprowadzeniu przedmiotowego szkolenia
w tym opracowania harmonogramu szkolenia. Zgodnie z umowa obowigzkiem Wykonawcy jest
opracowani¢ niezbednych instrukcji eksploatacji i wspélpracy zamontowanych maszyn, urzadzen
I systemOw oraz przeprowadzenie szkolenia z obstugi eksploatacyjnej i konserwacji dla wskazanych
pracownikéw Uzytkownika.

Pytanie Nr 45 .
Prosimy o wyjasnienie jakie przestanki kierowaly zamieszczeniem w rozdz. 4 pkt 4.2 dokumentu pt.

Procedura wykonania i odbioru robdt, zapisu o pozbawieniu Wykonawcy prawa do powolywania si¢
wobec Zamawiajacego na zaistniale przeszkody i trudnosci mogace wplynaé na jakosé wykonywanych
robét lub na opéznienie w realizacji przedmiotu umowy, a takze ponoszeniu odpowiedzialnosci za
szkody w przypadku, gdy nie poinformuje on o nich Zamawiajacego bezzwlocznie. Czy nawet
nieznaczna zwloka w przekazaniu tych informacji uzasadnia pozbawienia Wykonawcy realizacji
wszelkich opartych na nich roszczen, w tym odszkodowawczych? W przypadku braku zasadnych
argumentow prosimy o wykreslenie drugiego zdania w/w zapisu.

OdpowiedZ na pytanie Nr 45

Zamawiajacy wyjasnia , ze z ust. 4 pkt. 4.2 zalacznika nr 8 do umowy tj. Procedura wykonania i odbioru
robot wynika, ze Wykonawca zobowigzany jest do szezegdtowego zapoznania sig przed rozpoczeciem
realizacji robét z projektem budowlanym, projektami wykonawczymi oraz innymi dokumentami m.in.
warunkami pozwolenia na budowe, uzgodnieniami, opiniami, zaleceniami gestoréw sieci i decyzjami
wlasciwych stuzb oraz uwzglednienia warunkéw realizacji wynikajacych z ww. dokumentow.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o zauwazonych wadach
w dokumentacji projektowej i STWIiOR, niezwlocznie od dnia ich ujawnienia, pod rygorem
odpowiedzialnoei za szkody wynikte wskutek nie powiadomienia o ich istnieniu.
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Pytanie Nr 46

W zwigzku z wymaganiami zamawiajacego zawartymi w SIWZ w rozdziale dotyczacym opisu sposobu
przygotowania oferty a dokladnie zapiséw dotyczacych dostarczenia do Zamawiajacego oferty
wykonawcy wraz z jej kopig oraz samej ofert w 4 réznych kopertach (koperta zew i wew — koperta
oryginal i kopia) wykonawca zwraca si¢ z prosba o ograniczenie liczby dostarczonych
dokumentdw/kopert i zamiang ich na jedna koperte zawierajaca jedng oferte (rezygnacje z kopi oferty).
Powyisze umotywowane jest dbalo$cia o ckologic i ograniczenie niepotrzebnego drukowania
dokumentéw. Biorac pod uwage poprzednie postepowanie oraz ilosé stron oferty, w ktérej wymagany
jest rowniez kosztorys zamawiajacy poprzez w/w zapisy SIWZ naraza (nie§wiadomie) potencjalnych
wykonawcow na wzrost kosztéw sktadanej oferty. Wskazaé nalezy, ze ograniczenie zuzycia papieru w
przedsigbiorstwie przyczynia si¢ nie tylko do obnizenia kosztéw ponoszonych przez przedsigbiorstwo
lecz réwniez wplywa pozytywnie na srodowisko przez ograniczenie ilosci powstawianych odpadéw.
Odpowiedz na pytanie Nr 46

Zamawiajacy nie wyraza zgody na modyfikacje¢ zapisow SIWZ.

Pytanie Nr 47
Zamawiajacy w SIWZ w rozdziale dotyczacym wadium, zobowiazuje wykonawcow do zlozenia
wadium

w postaci jak nizej:

B e

2 2 w porgczeniach bankowych lub por@czemach spéldzielezej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym,
Ze porgezenic kasy jest zawsze porgozeniem pieniezmym,

2.3. gwarancjach bankowych,

2.4. w gwarancjach ubezpieczeniowych,

2.5. poregezeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskie] Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosei (t.j. Dz.U. 2 2019 r. poz.
310 2 pdim, zm,),

Dodatkowo zobowigzuje, aby wadium wnoszone w w/w formach zostalo dostarczone do
Zamawiajacego w oryginale w oddzielnej kopercie do pokoju 44, Wedle najlepszej wiedzy wykonawcey
osoby nieuprawnione nie mogg bezkarnie (czas pandemii) poruszaé sie po budynkach administracji
publicznej. Duza ilodé petentéw nie tylko naraza siebie ale i Pastwo na potencjalne zarazenie wirusem
COVIDI9. W zwigzku z powyzszym wykonawca wnosi o zmiang zapisow SIWZ i zgode
zamawiajgcego na wniesienie wadium z formie ppkt. 22-2.5 w oryginale oraz kopii wraz z oferta.
Odpowiedz na pytanie Nr 47

Zamawiajacy uzna za prawidlowe ztozenie wadium, ktdre zostanie zlozone wraz z ofertg w siedzibie
Stolecznego Zarzadu Rozbudowy Miasta tj. kancelaria przy wejsciu gtéwnym. Osoba uprawniona
dokona pokwitowania przyjecia oferty wraz z wadium.

Pytanie Nr 48
Wykonawca zwraca si¢ z zapytaniem czy wraz z oferta moze zlozy¢ o$wiadczenie dotyczace braku

przynaleznosci do grupy kapitatowej?

Wykonawca nie nalezy i nigdy nie nalezat do zadnej grupy kapitatowej stad juz na etapie skladania
oferty moze dostarczy¢ takie oswiadczenie, nie narazajac sie¢ tym samym na dodatkowe koszty zwigzane
z dostarczeniem takowego dokumentu.

Odpowiedz na pytanie Nr 48

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy Pzp:

» Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania informacyi, o kidref mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57
ust. 1 lub art. 60d ust. 1, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacyi, o ktorej mowa w art.
86 ust. 5, przekazuje zamawiajgcemu oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej
samej grupy kapitatowej, o ktovej mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze zlozeniem o$wiadczenia, wykonawca
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moze przedstawic dowody, Ze powigzania z innym wykonawcq nie prowadzq do zakldcenia konkurencji
W postgpowaniu o udzielenie zamowienia.”

Pytanie Nr 49

Prosz¢ wskaza¢ technike wykonania opisu alfabetem Braillea na plytce mosi¢znej gr. 5 [mm],
oraz podstawowe parametry np. - wysoko$¢ punktu, - $rednice punktu, - odstepy miedzy punktami.
Odpowiedz na pytanie Nr 49

Zamawiajacy informuje, ze technika wykonania opisu alfabetem Braillea to wypuklenia tloczone na
plycie mosi¢znej wykonane zgodnie ze standardem brajla Marburg Medium. Srednica punktu: 1,3-
1,6mm; odlegtosci w znaku pomigdzy punktami to 2,5mm; odlegtos¢ od znaku do znaku to 6mm;
odlegto$¢ pomigdzy stowami to 12mm; z dopuszczalng tolerancja

+-0,1mm zgodnie ze schematem Marburg Medium:

schemat Marburg Medium:
emm  12mm
%
2,5 mm
>

%ﬁ% - _ -
srednica punktu: 1,3-1,6 mm ~

dopuszczalna tolerancja £ 0.1 mm

Propozycja wykonania wzorcowego elementu o wymiarach min. 20x20 cm do przedstawienia do
akceptacji architekta.

Pytanie Nr 50
Proszg o informacje: - czy tabliczki maja mie¢ zabezpicczenic w postaci polerowania lub szlifowania, -

glebokos¢ graweru, - rodzaj czcionki (prosta czy ozdobna), - sposéb potaczenia tabliczek z panelem
(rodzaj materiatu srednica, sposéb polaczenia, itp.)

Odpowiedz na pytanie Nr 50

Zamawiajacy informuje, ze Tabliczki nalezy wykonaé zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej
SST 6 str. 104 : :

»Charakterystyka, wyglad i parametry :

Mury pamigci wykonane sa w formie zelbetowych monolitycznych $cian o wymiarach w rzucie
90x600cm i wysokosci 265¢cm. Sciany na kazdej z elewacji posiadaja zamontowane w polach o ghok.
Scm panele z plyt mosi¢znych gr. Smm o wysokosei ok. 211em ( 14 paneli na kazdy z muréw ) Panele
niezaleznie mocowane dla $cian Zelbetowych. Panele mocowane za posrednictwem tulei wklejonych w
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gniazda w betonie, w tuleje wkrecane sg $ruby mocujgce w naroznikach poszezegélnych paneli, $ruby
zakryte s3 demontowalnymi blendami (BLE-1 na detalu ) z blachy indentycznej jak tabliczki

Panele sa perforowane i posiadaja gniazda — otwory do przykrecania pojedynczych grawerowanych
tabliczek o wymiarach ok. 9,8 x 1,8 cm z blachy mosigznej gr. 2mm .Kazda z tabliczek mocowana jest
do panelu przed jego zamocowaniem na $cianic tak aby mocowanie tabliczki byto niewidoczne. ,,
Wykoficzenie powierzchni zostanie potwierdzone podczas realizacji przez architekta po przedstawieniu
probek. Nalezy przewidzie¢ prébne tabliczki o 4 rodzajach wykonczenia: mat, pétmat, patyna i
oksydacja. Na tabliczkach nie ma grafiki sa tylko informacje tekstowe — dane osobowe.

Panele s szczegdtowo opisane w specyfikacjach technicznych SST ,, Nazwa elementu —tablice na
murze wejSciowym ,, strona 105 i 106

Nalezy mie¢ na uwadze zapis PTK 2 z Noty wykonawczej MURY PAMIECI: _

B) Usuniecie 14 zestawéw paneli Typu C (pierwotnie montowanych na krétkich $cianach Muréw
* Pamigci, a tym samym redukcja tabliczek) Pozostaja panele typu A i B z podkonstrukcjami i tabliczkami
w ilosei 95816.

Pytanie Nr 51

Prosz¢ wskaza¢ promien gigcia blachy z mosiadzu gr. 5 mm i jego gatunek.

Odpowiedz na pytanie Nr 51

Zamawiajacy informuje, ze promien gigcia nalezy dostosowa¢ do obowigzujacych standardéw
producentéw oraz do obowiazujgcych norm. Do uzgodnienia na etapie realizacji po przedstawieniu
prébek materiatowych.

Pytanie Nr 52 -

Prosimy o wyjasnienie jakiego rodzaju poszycie nalezy wyceni¢ w drzwiach : DW-B1-2, DW-B1-4,
DW-B1-6, DW-B1-7, skoro w zestawieniu PW-A-B1-Z5 ost. podano blache gr. 3 mm i jednoczesnie
wskazano w odniesieniu do szczegdlowego rysunku i specyfikacji detal PW-A-B1-D8 ktéry zaklada, ze
poszycie skrzydia drzwiowego ma by¢ z blachy nierdzewnej. Zwracamy uwage, Zze zaproponowanc
detale schowania oscieznicy po obwodzie w murze (po bokach i gorg ) uniemozliwiajg montaz drzwi
po wykonaniu otworu. Na etapie realizacji trzeba bedzie te detale skorygowadé.

Odpowiedz na pytanie Nr 52

- Zamawiajacy informuje, ze dla ww. dla ww. drzwi nalezy przyjaé blache ze stali nierdzewnej gr. 3 mm
Jako poszycie skrzydta drzwiowego. Projekt zaklada wykonanie na etapie szalowania / betonowania
poszerzonych bruzd umozliwiajacych obsadzenie schowanych oécieznic po obwodzie. Bruzdy po
obsadzeniu uszczelnione obwodowo i zamaskowane elementami z blachy stalowej.

Pytanie Nr 53

Producenci drzwi zwracajg uwagg, ze dla potrzeb uzyskania klasy RC2 nie ma koniecznoéci stosowania
na poszycie drzwi blachy gr. 3 mm. Wystarczy grubo$é 1 mm. Prosimy o techniczne uzasadnienie
oczekiwanej grubosci 3 mm oraz o wskazanie ktory z producentdw jest w stanie takie wymoég zapewnié
w dopuszczone] do sprzedazy na terenie UE produkowanej przez siebie $lusarce?

Odpowiedz na pytanie Nr 53 .

Zamawiajgcy informuje, ze grubosé blachy Imm w opinii projektantdw i inwestora nie jest
wystarczajgco funkcjonalna i wytrzymata na wegniecenia, uszkodzenia biorgc pod uwage zywotnosé
drzwi i gtéwnego uzytkowania w tego typu placéwee muzealno — edukaeyjnej — mlodziez, dzieci .

Pytanie Nr 54

Producenci drzwi zwracajg uwagg, Ze najwyzszy dostepny parametr akustyczny w drzwiach stalowych
wynosi 37 dB — przy opadajacym progu. Prosimy o techniczne uzasadnienic koniecznosci zapewnienie
wyzszych parametrow akustycznych 42-58 dB wraz ze wskazaniem, kt6ry z producentdw jest w stanie
takie wymég zapewni¢ w dopuszczonej do sprzedazy na terenie UE produkowanej przez siebie
Slusarce?
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OdpowiedZ na pytanie Nr 54

Zamawiajacy informuje, ze konieczno$¢ wskazanych parametréw akustycznych jest podyktowana
potrzeby zapewnienia odpowiedniego wyghuszenia pomieszczen gdzie sa emitowane dzwieki, takze
technologiczne (wentylatornia), zapewnienia wyiszego komfortu w sali edukacyjnej, a takze
akustycznego odeigcia od dzwigkowych elementéw scenariusza ,$ciezki wyciszenia” czy projekeji w
sali ekspozycyjne;j.

Pytanie Nr 55

Na rynku nie ma pretéw zbrojeniowych #6 i #12 stali gatunku B500SP ocynkowanych. Czy zatozone
prety zbrojeniowe BSO0SP maja zostaé ocynkowane ogniowo po uprzednim wyprofilowaniu? Czy
konstruktor uwzglednit wptyw ocynku ogniowego na wytrzymatosé stali zbrojeniowej? Czy konstruktor
uwzglednit spadek przyczepnosci pretow po ocynku?

Odpowiedz na pytanie Nr 55

Zamawiajgcy informuje, ze prety maja zosta¢ ocynkowane po uprzednim uksztattowaniu. Przyjeto
parametry wytrzymatosciowe jak dla stali ocynkowanej.

Pytanie Nr 56

Wskazane rysunki stali Zawierajg biedne zestawienia dtugosci. Czy Zamawiajacy poprawi zestawienia?
Jakie wartosci przyja¢ do wyceny Rysunku nr: PW-K-B1- 15, PW-K-B1- 20, PW-K-B1- 21, PW-K-B1-
22, PW-K-B1- 30.

Odpowiedz na pytanie Nr 56

Zamawiajacy informuje, Ze ofertg nalezy sporzadzié na podstawie dokumentacji projektowej czytajac
ja lacznie z zestawieniem.

Pytanie Nr 57
Czy istniejace pawilony sg przeznaczone do rozbiorki?
Odpowiedz na pytanie Nr 57

Zamawiajacy informuje, Zze istniejace pawilony przeznaczone sa do rozbiorki.

Pytanie Nr 58

Jak nalezy wykonczy¢ sciany w Budynku Pawilonu w pom. P.04 (pom. $émietnika)?

OdpowiedzZ na pytanie Nr 58 ; ‘
Zamawiajgcy informuje, ze wnetrze $mictnika jest pomieszczeniem zimnym, wobec czego nalezy
traktowa¢ go na zasadzie fcian zewnetrznych, potrzebujacych izolacji termicznej i wykonczenia
zaprawa tynkarskg (zabezpieczong przed zabrudzeniami i uszkodzeniami mechanicznymi).

Pytanje Nr 59

Czy wszystkie Sciany pomieszczen technicznych w Budynku Pawilonu nalezy wykonczyé w calosci
tylko tynkiem?

OdpowiedzZ na pytanie Nr 59

Zamawiajacy informuje, ze Sciany w pomieszczeniach technicznych powinny byé otynkowane i
pomalowane na biato. Farba odporna na zmywanie.

Pytanie Nr.60

W przedmiarze Architektura w dziale 1.5 brakuje oktadzin §cian w lazienkach z paneli stalowych w
ilosci 156,90 m2. Prosimy o uzupelnienie przedmiaru.

Odpowiedz na pytanie Nr 60

Zamawiajacy informuje, Ze przedmiary robot opracowane przez Zamawiajacego i przekazane
Wykonawey stanowig jedynic podstawg informacyjna. W przypadku nie uwzglednienia w kosztorysach
opracowanych przez Wykonawce, wszystkich robét i innych wydatkéw niezbednych do zrealizowania
przedmiotu zaméwienia na warunkach okreslonych we wzorze umowy i wynikajacych z dokumentagiji
projekiowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru tobét (STWIOR), powstale réznice
stanowig element ryzyka Wykonawcy i nie skutkujg zwigkszeniem ceny.
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Pytanie Nr 61

W budynku Izby Pamieci w pom. 0.14 nalezy wygluszy¢ $ciany za pomoca mat. W zwigzku z tym jaki
materiat nalezy uwzgledni¢ na wierzchu maty?

Odpowiedz na pytanie Nr 61

Zamawiajacy informuje, ze nalezy przyja¢ maty akustyczne wykoficzone wiokning w kolorze czarnym.
Wzér do akceptacji architekta.

Pytanie Nr 62

Prosimy o udostgpnienie ponizszych rysunkéw w formacie DWG.

PW-A-B1-Z1.

PW-A-B1-Z2.

PW-A-B1-Z3.

Odpowiedz na pytanie Nr 62

Zamawiajacy informuje, ze na tym etapie nie widzi koniecznosci zamieszezania rysunkéw w formacie
dwg, do wyceny wystarcza rysunki zamieszczone w wersji pdf.

Pytanie Nr 63

W wyniku weryfikacji przedmiaréw robét z dokumentacja projektowa widzimy wiele réznic majacych
wplyw na przygotowanie rzetelnej oferty. W zwiazku z tym faktem, czy Zamawiajgcy wyraza zgode na
modyfikacj¢ ilodci przedmiarowych robot, zmiang podstawy wyceny pozycji przedmiarowe;,
dodawanie brakujacych pozycji, usuwanie pozycji zbednych?

Odpowiedz na pytanie Nr 63

Zamawiajacy informuje, ze przedmiary robét opracowane przez Zamawiajacego i przekazane
Wykonawcy stanowig jedynie podstawe informacyjna. W przypadku nie uwzglednienia w kosztorysach
opracowanych przez Wykonawcg, wszystkich robét i innych wydatkéw niezbednych do zrealizowania
przedmiotu zaméwienia na warunkach okre§lonych we wzorze umowy i wynikajacych z dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t (STWiIOR), powstate réznice
stanowig element ryzyka Wykonawey i nie skutkuja zwigkszeniem ceny.

Pytanie Nr 64 .

W przedmiarze Architektura nie zostal uwzgledniony sufit w pomieszczeniach technicznych
w ilosci 89,00m2. Prosimy o opis wykoriczenia tych sufitow oraz uzupetnienic przedmiaru.
Odpowiedz na pytanie Nr 64

Zamawiajacy informuje, 2ze przedmiary robot opracowane przez Zamawiajacego i przekazane
Wykonawcy stanowia jedynie podstawg informacyjng. W przypadku nie uwzglednienia w kosztorysach
opracowanych przez Wykonawcg, wszystkich robét i innych wydatkéw niezbednych do zrealizowania
przedmiotu zaméwienia na warunkach okreslonych we wzorze umowy i wynikajacych z dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét (STWIOR), powstate réznice
stanowig element ryzyka Wykonawcy i nie skutkuja zwickszeniem ceny.

Pytanie Nr 65

Czy w budynku Izby Pamigci w pom. 0.13 Sala ekspozycyjna lzby, nalezy przyja¢ do wyceny sufit
w formie surowego betonu? '

Odpowiedz na pytanie Nr 65

Zamawiajgcy informuje, ze sufit sali ekspozycyjnej nalezy wyceni¢ zgodnie ze Specyfikacja Betonu.
Sufit sali ekspozycyjnej Izby Pamigei (B1), jak i wszelkich innych pomicszcze i komunikacji
(z wylaczeniem pomieszezen technicznych, pustek instalacyjnych) nalezy wykonaé, jako beton,
eksponowany — beton architektoniczny, zgodnie ze specyfikacjami robét betonowych. (Beton
Architektoniczny (gladki, z delikatnym potyskiem) spelniajacy wymagania opisane w specyfikacji
technologii betonu i nie odbiega¢ standardem i klasa od wszelkich wytycznych dla technologii betonu
zawartej w projekcie / specyfikacii.
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Specyfikacja - 8ST 5 — Beton Architektoniczny i betony widoczne 5.27

Pytanie Nr 66

W Budynku Izby w sali edukacyjnej nalezy wykona¢ sufit dzwiekochlonny — izolacyjny
o wskazniku izolacyjnosci akustycznej RA1 > 27dB. Przedmiar nie uwzglednia izolacji. Prosimy
0 uzupeienie oraz wskazanic materiatu z jakiego ma byé wykonana izolacja sufitu

OdpowiedZ na pytanie Nr 66

Zamawiajacy informuje, Ze izolacja sufitu powinna by¢ wykoficzona weing szklang lub innym
materialem réwnowaznym gwarantujgcym wymagang izolacyjno$é akustyczna.

Ponadto przedmiary rob6t opracowane przez Zamawiajacego i przekazane Wykonawcy stanowig
Jedynie podstawg informacyjna. W przypadku nie uwzglednienia w kosztorysach opracowanych przez
Wykonawcg, wszystkich robét i innych wydatkéw niezbednych do zrealizowania przedmiotu
zamowienia na warunkach okreslonych we wzorze umowy i wynikajacych z dokumentacji projektowej
1 specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t (STWIOR), powstale réznice stanowia element
ryzyka Wykonawcy i nie skutkuja zwiekszeniem ceny.

Pytanie Nr 67

W przedmiarze Architektura w poz.88 prosimy o poprawienie obmiaru na 45,00m2

Pytanie Nr 68
W przedmiarze Architektura w poz.87 prosimy o poprawicnic obmiaru na 151,10m2
Odpowiedz na pytanie Nr 67 i 68

Zamawiajacy informuje, Z¢ przedmiary rob6t opracowane przez Zamawiajacego i przekazane
Wykonawcy stanowig jedynie podstawe informacyjng. W przypadku nie uwzglednienia w kosztorysach
opracowanych przez Wykonawce, wszystkich rob6t i innych wydatkéw niezbednych do zrealizowania
przedmiotu zaméwienia na warunkach okreslonych we wzorze umowy i wynikajacych z dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét (STWiOR), powstale réznice
stanowig element ryzyka Wykonawcy i nie skutkuja zwickszeniem ceny.

Pytanie Nr 69

Jakie cokoly nalezy przyja¢ w pomieszczeniach 0.10;0.1110.12 w Budynku Izby Pamigci?
Odpowiedz na pytanie Nr 69

Zamawiajacy informuje, ze nalezy przyjaé beton impregnowany,

Pytanie Nr 70

W przedmiarach nie zostata uwzglc;dmona posadzka w strefie bezposredniej budynku PZ-2
w ilosci 96,80 m2
Odpowiedz na pytanie Nr 70

Zamawiajacy informuje, ze przedmiary roblt opracowane przez Zamawiajacego i przekazane
Wykonawcy stanowiq jedynie podstawe informacyjng. W przypadku nie uwzglednienia w kosztorysach
opracowanych przez Wykonawce, wszystkich rob6t i innych wydatkéw niezbednych do zrealizowania
przedmiotu zamowienia na warunkach okreslonych we wzorze umowy i wynikajacych z dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét (STWIiOR), powstale roznice
stanowia element ryzyka Wykonawcy i nie skutkuja zwigkszeniem ceny.

Pytanie Nr 71
W przedmiarze Architektura poz.16 (Membrana hydroizolacyjna) oraz poz.21 (Izolacja akustyczna z
mat wibracyjnych) nie wystepujg w przekrojach posadzki. Prosimy o usunigcic pozycji.

s
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Odpowiedz na pytanie Nr 71
Zamawiajacy informuje, ze wymienione materiaty nalezy przyjaé¢ to do wyceny. Wystcpuja one w
opisach warstw na rysunku architektury PW-A-B2-W.

Pytanie Nr 72

Prosimy o poprawienie obmiaru w przedmiarze Architektura w pozycjach:

- poz. 20 powinno by¢ 89,46 m2

- poz. 23 powinno by¢ 87,50 m2

Odpowiedz na pytanie Nr 72

Zamawiajacy informuje, Zze przedmiary robdt opracowane przez Zamawiajacego i przekazane
Wykonawcy stanowig jedynie podstawe informacyjna. W przypadku nie uwzglednienia w kosztorysach
opracowanych przez Wykonawce, wszystkich robét i innych wydatkdéw niezbednych do zrealizowania
przedmiota zamowienia na warunkach okre$lonych we wzorze umowy i wynikajgcych z dokumentacii
projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét (STWiOR), powstale réznice
stanowig element ryzyka Wykonawcy i nie skutkujg zwickszeniem ceny.

Pytanie Nr 73

W przedmiarze nie uwzglgdniono grawerowanych tabliczek ze stali nierdzewnej. Prosimy
o uzupelnienie.

Odpowiedz na pytanie Nr 73

Tabliczki nalezy wykona¢ zgodnie z opisem specyfikacji technicznej, jako mosiezne lacznie na 95816
nazwisk. Nalezy czyta¢ dokumenty lacznie, rysunki, specyfikacje i przedmiar.

Pytanie Nr 74

W przedmiarze Architektura w dziale 2.2 nie uwzgigdniono systemu posadzki do strefy pomieszczen
technicznych i elektrycznych- profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo na kolor czarny
w ilosci 18,40 m2. Prosimy o uzupetnienie

Odpowiedz na pytanie Nr 74

Zamawiajacy informuje, Zze przedmiary robét opracowane przez Zamawiajacego i przekazane
Wykonawcy stanowig jedynie podstawe informacyjna. W przypadku nic uwzglednienia w kosztorysach
opracowanych przez Wykonawce, wszystkich robét i innych wydatkéw niezbednych do zrealizowania
przedmiotu zaméwienia na warunkach okreslonych we wzorze umowy i wynikajacych z dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t (STWIiOR), powstate réznice
stanowig element ryzyka Wykonawcy i nie skutkuja zwickszeniem ceny.

Pytanie Nr 75

W przedmiarze Architektura w poz. 77 biednie przyjeto 10cm posadzki betonowej. Wg projektu
powinno by¢ 5 cm. Prosimy o poprawienie pozycji.

OdpowiedZ na pytanie Nr 75

Zamawiajacy informuje, ze do wyceny nalezy przyjaé 10 cm zgodnie z projektem opis archltektury
projektu wykonawczego str. 27.

Pytanie Nr 76
W przedmiarze Architektura w dziale 2.2 nie uwzgledniono dwdch warstw folii pod posadzke
tazienkowa .

Pytanie Nr 77

Blednie sporzadzone obmiary w przedmiarze architektura w pozycjach:
- poz. 71- powmno by¢ 414,80m2

- poz. 72- powinno byé 86,30m2

- poz. 73- powinno by¢ 519,40m2
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- poz. 77- powinno byé 0,995m3

Pytanie Nr 78

W przedmiarze brakuje prefabrykowanych elementéw betonowych maskujacych mocowania okien.
Prosimy o uzupelnienie.

Odpowiedz na pytanie Nr 76, 77 i 78

Zamawiajgcy informuje, ze przedmiary robot opracowane przez Zamawiajacego i przekazane
Wykonawcy stanowig jedynie podstawg informacyjna. W przypadku nie uwzglednienia w kosztorysach
opracowanych przez Wykonawce, wszystkich robét i innych wydatkéw niezbednych do zrealizowania
przedmiotu zaméwienia na warunkach okreslonych we wzorze umowy i wynikajacych z dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét (STWIOR), powstate réznice
stanowig element ryzyka Wykonawcy i nie skutkuja zwickszeniem ceny.

tanie Nr 79
Czy zakres przetargu obejmuje w caloéci wyposazenie Izby Pamigci z pliku pdf ,SPIS
WYPOSAZENIA LEGENDA Bl _p” oraz wyposazenie Pawilonu Wejsciowego z pliku pdf ,,SPIS
WYPOSAZENIA LEGENDA B2 p™?
Odpowiedz na pytanie Nr 79
Zamawiajacy informuje, ze przyszly Wykonawca robét budowlanych zobowigzany bedzie dostarczyé
wszystkic clementy wyposazenia zamieszczone w projekcie zgodnie z zestawieniem nr PW-A-B1-S2 p
oraz zestawienie nr PW-A-B2-S2 p,

Pytanie Nr 80

Zgodnie z zapisami decyzji na wycinke drzew nr 52/2020/PE-ZD-II z dnia 14 stycznia 2020
Zamawiajacy uzyskal zgode na wycinkg drzew, ale wycinka miala nastapié¢ do dnia 29 lutego 2020.
Pytanie: czy drzewa zostaly wycigte? Jezeli nie, to czy decyzja stracita moc?

Odpowiedz na pytanie Nr 80

Zmawiajacy informuje, 7e zgodnie z Decyzjg nr 52/2020/PE-ZD-11 drzewa w lutym 2020 r. zostaly
wyciete.

Pytanie Nr 81

Wykonawca zwraca si¢ 7 uprzejma prosbg o zamieszczenie edytowalnych wersji zatacznikéw do SIWZ,
(formularz ofert, o§wiadczenia, wykazy robot, osob) w celu tatwigjszego i czytelnego ich wypelnienia.
W obecnej formie zalacznikéw nie da si¢ edytowaé a tym samym mozna wypetnié je tylko recznie, co
moze sprawi¢ zamawiajacemu ktopot przy ich rozczytywaniu i potwierdzaniu tresci.

Odpowiedz na pytanie Nr 81

Zamawiajacy informuje, ze edytowalna wersja Zatacznikéw do SIWZ, zostala zamieszezona w dniu
zamieszczenia ogloszenia o zamOwieniu.

Pytanie Nr 82

»W zakres przedmiotowego zadania wchodzi wykonanie Muréw Pamieci, w ramach ktdrych nalezy
wykonac i zamontowaé ponad 107 tysigcy tabliczek z nazwiskami. Zamawiajacy w tym zakresie
zamiescit dwa rysunki (PW-A-ZT-M1 oraz PB-A-B2-M1). Oprécz wymienionych rysunkéw nie zostaty
zamieszczone opisy i szczegéltowe informacje nt. materiatéw, z ktdrych maja ostaé wykonane panele
metalowe (TYP A, B, C) oraz tabliczki metalowe mocowane do paneli. Ponadto nie wskazano w jakie
technologii majg zosta¢ wykonane tabliczki oraz litery na wspomnianych. Majac na uwadze powyisze
prosimy o wskazanie detali w zakresie materiatéw do wykonania paneli oraz tabliczek metalowych oraz
technologii wykonania liter na tabliczkach metalowych.”

Odpowiedz na pytanie Nr 82

Zamawiajacy informuje, Ze tabliczki nalezy wykona¢ zgodnie z opisem specyfikacji technicznej, jako
mosi¢zne lacznie na 95816 nazwisk. Nalezy czyta¢ dokumenty facznie, rysunki, specyfikacje i
przedmiar.

Wykonawca powinien wykonaé tabliczki zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej SST 6 str. 104 :
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»Charakterystyka, wyglad i parametry:

Mury pami¢ei wykonane sa w formie zelbetowych monolitycznych $cian o wymiarach w rzucie
90x600cm i wysokosci 265cm. Sciany na kazdej z elewacji posiadajg zamontowane w polach o ghok.
5cem panele z plyt mosu;znych gr. 5Smm o wysokosci ok. 211cm ( 14 paneli na kazdy z muréw ) Panele
niezaleznie mocowane dla $cian zelbetowych. Panele mocowane za posrednictwem tulei wklejonych w
gniazda w betonie, w tuleje wkrecane sa $ruby mocujgce w naroznikach poszezegélnych paneli, sruby
zakryte sa demontowalnymi blendami (BLE-1 na detalu) z blachy indentycznej jak tabliczki

Panele sg perforowane i posiadaja gniazda — otwory do przykrecania pojedynczych grawerowanych
tabliczek o wymiarach ok. 9,8 x 1,8 cm z blachy mosigznej gr. 2mm.Kazda z tabliczek mocowana jest
do panelu przed jego zamocowaniem na $cianie tak, aby mocowanic tabliczki byto niewidoczne. ,,
Wykoficzenie powierzchni zostanie potwierdzone podczas realizacji przez architekta po przedstaw1en1u
probek. Nalezy przewidzie¢ prébne tabliczki o 4 rodzajach wykoficzenia: mat, p6imat, patyna i
oksydacja. Na tabliczkach nie ma grafiki sq tylko informacje tekstowe — dane osobowe.

Panele sg szczegbtowo opisane w specyfikacjach technicznych SST ,, Nazwa elementu —tabhce na
murze wej$ciowym ,, strona 105 i 106

Nalezy mie¢ na uwadze zapis PTK 2 z Noty wykonawczej MURY PAMIECT:

B) Usunigcie 14 zestawow paneli Typu C (pierwotnic montowanych na krétkich $cianach Muréw
Pamigci, a tym samym redukcja tabliczek) Pozostaja panele typu A i B z podkonstrukcjami i tabliczkami
w ilodci 95816.

Pytanie Nr 83

W projekcie IZBY  PAMIECI Z MUREM PAMIECI PRZY CMENTARZU POWSTANCOW
WARSZAWY NA WOLI znalazto sie duzo cickawych i nietypowych rozwiazan, ktére z pewnoscia
wyréznig ten bardzo potrzebny i znaczacy dla naszego miasta obiekt. Niestety, ale w zwigzku
z zastosowanymi, niszowymi rozwigzaniami, kolejni dostawcy oraz podwykonawcy odmawiaja
przygotowania ofert na poszczegdlne zakresy prac. Taki stan rzeczy spowodowany jest zastosowaniem
bardzo wyszukanych i nietypowych, czgsto dedykowanych rozwigzan. Majac na uwadze powyzsze
zwracamy si¢ o wskazanie firm, producentow/dostawcéw w zakresie materiatdw wskazanych ponizej.
Podtogi podniesione (odlewane plyty stalowe, konstrukgja itp.)

Swietliki dachowe wraz z nietypowymi akcesoriami (frensele, szlifowane lustra, kule-soczewki itp.)
Elementy identyfikacji wizualnej (w tym ponad 100 tysigcy tabliczek grawerowanych)

Stalowe elementy elewacji zewnetrznej.

Wewngtrzne betonowe i metalowe oktadziny.

Stusarka drzwiowa wewn. i zewn.

Drzwi zewn. przeszklone z naswietlem.

Beton architektoniczny — tutaj prosimy o doprecyzowanie receptur, uszczegdlowienie ich w celu
mozliwosci wycetly samego materiatu. Ponadto wskazujemy, ze w Polsce prawdopodobme nie byl
realizowany opisany w projekcie typ betonu architektonicznego; prosnny o informacje, czy
Zamawiajacy jest wstanie wskazaé dostawcc; tego konkretnego rodzaju rozwigzania technologlcznego
Przy tak specyﬁcznych rozwigzaniach, prosimy o zaj¢cie stanowiska w zakresie wskazania minimum
2 alternatywnych rozwigzan dla kazdego z powyzszych probleméw. Wszystkie w/w elementy sa bardzo
trudno dostgpne i przede wszystkim kosztowne. Pozostawienie oplsanych probleméw bez odpowiedzi
generuje wysoki koszt oferty, co bezposrednio moze przetozyé sie na przekroczenie budzetu
Zamawiajacego i brak mozliwoscei zrealizowania przedmiotu Zaméwienia.

Ponadto w przypadku braku zidentyfikowania dostawcéw/wykonawcow w/w clementdw, wystepuje
ryzyko ograniczenia konkurencji w ten sposéb, ze Wykonawca bedzie musiat korzystac z bardzo
zindywidualizowanych dostaw lub materiatéw i wykonawcéw, co moze byé sprzeczne z zapisami PZP.
Odpowiedz na pytanie Nr 83

Zamawiajacy informuje, ze Projekt wykonawczy jest bezposrednia, konsekwentna kontynuac_]q zalozen
zwycigskiej koncepcji konkursowej z 2015 roku., takze w zakresie wybranych rozwiaza i technologii.
Potwierdzamy, ze obiekt ze wzgledu na charakter i wyjatkowod¢ funkcji wymaga zaangazowania i
indywidualnego podejscia wszystkich stron procesu inwestycyjno-budowlanego.

Tym niemniej proponowane rozwigzania architektoniczne, budowlane i techniczne nie wybiegaja poza
wspdlczesne standardy budowlane stosowane w wysokqakoscmwych obiektach uzytecznosci
publicznej jak réwniez a moze i przede wszystkim odwotuja si¢ do szeroko pojetej tradycji porzadnego
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polskiego rzemiosta budowlanego. Na projekt skfada si¢ czesé rysunkowa jak i opisowa, w ktdrej sktad
wchodzg Specyfikacje odpowiadajace na wiekszo$¢ pytan potencjalnego wykonawcy.

Podtogi stalowe - Plyty hutnicze nie sa standardowym produktem wykoficzeniowym. Projekt zaklada
uzycie produktéw zamoéwionych na potrzeby projektu w hucie / zakladzie obrdbki stali, jak ma to
miejsce przy elementach zamawianych na potrzeby fabryczne / przemystowe / inzynieryjne.

Swietliki dachowe — Projekt zaklada wykorzystanic na potrzeby projektu typowego systemowego
swietlika, dostosowanego do okreslonych potrzeb (wielkosé otworu doswietlajacego) i jako systemowy
nalezy go rozpatrywaé. (Patrz Nota wykonawcza). Elementy identyfikacji wizualnej — Tabliczki, jako
wyrdb $lusarski. Stalowe elementy elewacji zewngtrznej — wyrdb hutniczy i / lub $lusarski (charakter
inzynieryjny / przemystowy / fabryczny). Wewnetrzne betonowe i metalowe okladziny — Betony
wewnatrz zgodnie ze specyfikacjs, prefabrykaty betonowe, jako maskownice elementéw okiennych,
Jjako zwyczajny wyrob prefabrykowany, zgodny ze Specyfikacja.

Metalowe okladziny z szeroko dostepnej oferty producentdéw, lub wyréb hutniczy dostosowany do
wymogoéw (zgodnie z Opisem 1 Specyfikacja)

Slusarka drzwiowa wewn. i zewn. - Slusarka stalowa chowana w bruzdach. (Specyfikacja)

Drzwi zewn., przeszklone z naswietlem.- Slusarka stalowa chowana w bruzdach. (Specyfikacja)

Beton architektoniczny — Zgodnie ze specyfikacja betonu gdzie sa zawarte poszukiwane informacje.
Specyfikacje zakladaja procedure prezentacji probek i elementow wzorcowych.

Pytanie Nr 84 ‘

Czy zestaw hydroforowy jest z obejéciem testujacym i zaworem pierwszenstwa, jesli tak to prosze
informacje i podanie srednicy zaworu pierwszenstwa?

Odpowiedz na pytanie Nr 84

Zamawiajacy informuje, Ze zestaw pompowy zasila instalacjg wody pitnej i p.pozarowej, wiec nie
posiada obejicia testowego. Instalacja nie jest wyposazona w zawor pierwszefistwa. Jego funkcje spetnia
sygnalizator przeptywu na instalacji wody ppoz wraz z zaworem elektromagnetycznym na instalaciji
wody pitnej. Przeplyw wody w instalacji ppoz powoduje zamkniecie zaworu na wodzie pitnej.

Pytanie Nr 85 )

W projekcje instalacji wodociagowej wystepuja elektryczne podgrzewacze wody, ktdre nie sa
uwzglednione w przedmiarze. Prosze o informacje, ze jest to w zakresie oferty i o uzupelnicnic tego
materiatu w przedmiarze i wstawienie odpowiedniego obmiaru.

Odpowiedz na pytanie Nr 85

Zamawiajacy informuje, ze elektryczne podgrzewacze wody sa w zakresie projektu. Ich specyfikacja
znajduje si¢ w ,dokumencie PW-WK-XX-02 ,Karty parametrow urzgdzefi instalacji wodno-
kanalizacyjnych. Znajduje si¢ tu rowniez wymagana liczba podgrzewaczy.

Ponadto Zamawiajacy informuje, ze przedmiary robdt opracowane przez Zamawiajacego i przekazane
Wykonawcy stanowia jedynie podstawe informacyjng. W przypadku nie uwzgledstienia w kosztorysach
opracowanych przez Wykonawece, wszystkich robét i innych wydatkéw niezbednych do zrealizowania
przedmiotu zamowienia na warunkach okreslonych we wzorze umowy i wynikajacych z dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét (STWiOR), powstale rézmice
stanowig element ryzyka Wykonawcy i nie skutkujg zwigkszeniem ceny.

Pytanie Nr 86

Czy baterie umywalkowe sg w wersji bezdotykowej? Czy bialy montaz (WC, pisuary, umywalki sg
montowane na stelazach? Czy pisuar wystepuje w wersji elektronicznej?

Odpowiedz na pytanie Nr 86

Zamawiajacy informuje, ze dobor baterii wg projektu architektonicznego w wersji bezdotykowej,
pisuary w wersji elektronicznej. Zgodnie z opisem przybory nalezy montowaé na stelazach z wyjatkiem
umywalek montowanych na blacie lub montowanych do $ciany.
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Pytanie Nr 87 .

W jakim formacie inwestor przekaze pliki z nazwiskami do wygrawerowania ponad 100 tysiecy
imiennych tabliczek? OdpowiedZ na to pytanie jest nader istotna i wplywa bezposrednio na ceng
wykonania przedmiotowego zadania.

OdpowiedZ na pytanie Nr 87

Zamawiajacy informuje, ze przekaze pliki z nazwiskami w formie elektronicznej (np.: .exel lub .doc)
oraz w wersji papierowej.

Pytanie Nr 88

Z uwagi na obecnie panujacym okresem urlopowym, zwigzane z nim ogramczema w komunikacji,
trudnosci w pozyskiwaniu ofert od podwykonawcdw / dostawcdw prosimy o przediuzenie terminu
sktadania ofert do dnia: 24-08-2020 r.

Odpowiedz na pytanie Nr 88
Zamawiajacy informuje, Ze nie wyraza zgody na zmiane terminu skiadania ofert.

Pytanie Nr 89
W nawigzaniu do rysunku nr PW-E-XX-05 zauwazono ,ze na planie zostaty uwzgl¢dnione rury DVK

fi50, ktére nie znajduja sie w przedmiarze lub ich ilos¢ jest znacznie zanizona w stosunku do ilosci na
rysunkach. Prosimy o wyjasnienie czy wyzej wymienione rury znajduja si¢ w zakresie Wykonawcy
przedmiotu Zamdwienia

Odpowiedz na pytanie Nr 89

Zamawiajacy informuje, ze wyzej wymienione rury sg w zakresie zamowienia. Nalezy przyjac zgodnie
z projektem wykonawezym.

Ponadto Zamawiajacy informuje, ze przedmiary rob6t opracowane przez Zamawiajacego i przekazane
Wykonawcy stanowia jedynie podstawe informacyjng. W przypadku nie uwzglednienia w kosztorysach
opracowanych przez Wykonawcg, wszystkich robét i innych wydatkéw niezbednych do zrealizowania
przedmiotu zamowienia na warunkach okre§lonych we wzorze umowy i wynikajgcych z dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét (STWIOR), powstate roznice
stanowig element ryzyka Wykonawcy i nie skutkuja zwi¢kszeniem ceny.

Pytanie Nr 90

W nawigzaniu do rysunku nr PW-E-XX-05 zauwazono ,Z¢ na planie zostaly uwzglednione rury DVK
fi110, ktére nie znajduja sig w przedmiarze lub ich ilo$¢ jest znacznie zanizona w stosunku do ilosci na
rysunkach. Prosimy o wyjaénienie czy wyzej wymienione rury znajduja sie w zakresie Wykonawcy
przedmiotu Zaméwienia

Odpowiedz na pytanie Nr 90

Zamawiajacy informuje, Ze wyzej wymienione rury sa w zakresie Zamowienia.

Nalezy przyja¢ zgodnie z projektem wykonawczym.

Ponadto Zamawiajacy informuje, ze przedmiary rob6t opracowane przez Zamawiajacego i przekazane
Wykonawcy stanowia jedynie podstawe informacyjng. W przypadku nie uwzglednienia w kosztorysach
opracowanych przez Wykonawce, wszystkich robét i innych wydatkdéw niezbednych do zrealizowania
przedmiotu zamowienia na warunkach okreslonych we wzorze umowy i wynikajgcych z dokumentacji
projektowe] i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt (STWIOR), powstale réznice
stanowig element ryzyka Wykonawcy i nie skutkuja zwigkszeniem ceny.

Pytanie Nr 91

Wedlug schematu zasilania PW-E-XX-06 zlacze kablowe jest miejscem rozgraniczenia wilasnosci
Klienta. Prosimy o sprecyzowanie czy ztgcze pomiarowe znajduje si¢ w zakresie Wykonawcy.
Odpowiedz na pytanie Nr 91 :

Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z warunkami przylaczenia do sieci Innogy pkt. 6d (Appendix B
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opisu technicznego PW-E-XX-00) w zakresie Wykonawcy jest dostarczenie rozdzielnicy pomiarowej

Pytanie Nr 92
W przedmiarze znajduje si¢ pozycja 'kanat kablowy 215x68'. Prosimy o wyjasnienie czy konstrukcja w

kanale to drabina czy koryko kablowe oraz jakich wymiardw.

Odpowiedz na pytanie Nr 92 '

ZamaWiajqcy informuje, Zze jest to kanal kablowy nascienny dwutorowy o wymiarach 215x68
z mozliwoscia montazu gniazd EL i TT- . Akceptécja materialoéw nastapi na etapie realizacji robét.

Pytanie Nr 93
W przypadku o$wietlenia zewnetrznego dedykowane sa przewierty horyzontalne z wyjatkiem obszary

koron drzew gdzie przewidziane sa wykopy. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiajacy wymaga
konkretnej metody wykonania wyzej wymienionych linii kablowych?

OdpowiedZ na pytanie Nr 93

Zamawiajacy informuje, ze przewierty horyzontalne majg zosta¢ wykonane metoda przewiertu (metoda
bezwibracyjna).

Pytanie Nr 94

W nawiazaniu do rysunkn PW-E-B1-14 prosimy o wyjasnienie czy rury instalacyjne fi32 maja zosta¢
zainstalowane na etapie wylewania stropu, czy moze konstruktor przewidzial mozliwo$é bruzdowania
2 .
Odpowiedz na pytanie Nr 94

Zamawiajacy informuje, Ze rury instalacyjne maja zostaé zainstalowane na etapie wylewania stropu.
Projektant nie widzi mozliwosci bruzdowania w $cianach betonowych.

Pytanie Nr 95

W nawigniu do rysunku PW-E-XX-05 prosimy o wyjasnienie granicy zakresu wykonania przytgcza
¢lekiroenergetycznego. Projekt wykonawezy nie zawiera informacji o zlgezy kablowym. Czy ztacze
kablowe i pomiarowe wraz z przylaczaem nalezy do zakresu wykonania? Czy w zakresie jest tylko WLZ
od zlacza do Rozdzielnicy gtdwnej ?

Odpowiedz na pytanie Nr 95

Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie warunkami przylaczenia do sieci Innogy (Appendix B opisu
technicznego PW-E-XX-00) w zakresie Wykonawcy jest dostarczenie rozdzielnicy pomiarowej oraz
doprowadzenie kabla wlz od zlacza do rozdzielnicy gltownej. W zakresie zakladu jest wykonanie
przytacza, ztacza kablowego oraz instalacja uktadéw pomiarowych.

Pytanie Nr 96 .
W nawigzaniu do opisu Projekty Wykonawczego PW-E-XX-00 - Projekt Wykonawczy Instalacje

ELektryczne. Punkt 19.3 Oswietlenie. Wskazane parametry dla opraw o§wietleniowych, w tym zrédet
$wiatfa, wskazujg jednoznacznie na konkretnego producenta. Obecnie na rynku polskim nie sa dostepne
zamienniki dla ww. opraw ktore sa okolo 800% razy drozsze od opraw konkurencji o zblizonych
parametrach. Prosimy o potwierdzenie koniecznodci zastosowania opraw wg parametréw z punktu 19.3.
lub dopuszczenie stosowania zamiennikow o zblizonych parametrach technicznych.

Odpowiedz na pytanie Nr 96 '

Zamawiajacy informuje, ze oswietlenie wewnetrzne jest najwazniejszym elementem kreacji wnetrza,
atmosfery budynku i scenariusza poruszania si¢ i poznawania wystawy itp. Wymagane parametry
zostaly bardzo dokladnie przemyslane we wszelkich aspektach estetycznych, mozliwosci wspolgrania
ze scenariuszami kreowania atmosfery i wystawy, technicznych i funkcjonalnych jak i okreslonego
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montazu. Projektanci podtrzymujg i potwierdzaja koniecznoéé zastosowania opraw wg parametrow
wskazanych w Projekcie wykonawczym, Opisic 1 Specyfikacjach lub o parametrach lepszych.

Pytanie Nr 97

W udostepnionej dokumentacji projektowej brak jest przylacza gazowego. Natomiast jest dokumentacji
instalacji gazowych. Wykonawca zwraca sie potwierdzenie, ze zakres przylacza gazowego nie jest
objety procedura Nr RZP-11-W1/24/DZP-1/2020 lub o udostepnienie dokumentacji przylacza gazowego
Odpowiedz na pytanie Nr 97.

Zamawiajacy informuje, 2ze zgodnie z Warunkami przylgczenia do sieci gazowej z dnia 20.05.2019
wykonanie przylacza gazowego znajduje sie po stronie dostawcy gazu.

Pytanie Nr 98
W udostepnionej dokumentacji projektowe] ,,PW Instalacje HVAC” w czesci dotyczace] Wykonawca

zwraca sie o uzupelnienie brakujacych danych : Rura laczaca stacje neutralizacji kondensatu - jaka
$rednica, material, typ, producent.

Odpowiedz na pytanie Nr 98

Zamawiajgcy informuje, Ze rurociggi laczace stacje neutralizacji kondensatu nalezy wykonad
z materiatu tworzywowego (PE, PP), odpornego na dziatanie kondensatu, érednica rurociggu to DN20.

Pytanie Nr 99

W udostepnionej dokumentacji projektowej napisano ‘Przewody kanalizacji podposadzkowej 11160,
fi110 z rur HDPE zgrzewanych wraz z ksztattkami, rewizjami’ — Wykonawca zwraca sie o okreslenie
sposobu polaczen: zgrzewanie doczotowe czy elektromufy?

Odpowiedz na pytanie Nr 99

Zamawiajacy informuje, ze nalezy zastosowaé elektromufy.

Pytanie Nr 100

W udostepnionej dokumentacji projektowej brak jest szczegolow dot odpowietrzenia kanalizacji —
Wykonawca zwraca sie doszczegolowienie wywiewek kanalizacyjnych — typ, materiat, kolor.
Odpowiedz na pytanie Nr 100

Zamawiajacy informuje, ze wywiewki pokazane sa na rozwinieciach oraz na rzutach instalacji
kanalizacyjnej. Wywiewki powinny byé w kolorze czarnym ze stali. Wzor do przedstawienia do
akceptacji przez Architekta.

Pytanie Nr 101

W udostepnionej dokumentacji projektowej wsytepuje rozbieznosc w typach kanalow
dzwiekochlonnych zlokalizowanych w $ciezce wyciszenia — oznaczone na rysunkach jako wykonanie
dzwigkochtonne, Ktére rodzaj kanatéw nalezy zastosowaé: - Kanaly wylozone materialem
dzwigkochtonnym (typ Rockwool Industrial Matts Black 60 o grubosci 30mm (lub réwnowazne) -
Kanaly o przekroju prostokatnym wykonane z materialu o chtonnosci akustycznej Climaver A2 Black
Odpowiedz na pytanie Nr 101

Zamawiajacy informuje, ze kanaly wylozone materiatem dzwickochlonnym (typ Rockwool
Industrial Matts Black 60 o grubosci 30mm i parametrach: gestodé nominalna- 50 kg/m3 , klasa
reakcji na ogien Al, plyty pokryte jednostronnie welonem z wlokna szklanego w kolorze
czarnym, nasigkliwos$¢ wodg (<lkg/,2) - WS1  Pochtanianie dzwieku ( AWi2 ) dla dp=50mm
- AW 0,90 (lub réwnowazne)) nalezy zastosowac na kanatach zlokalizowanych w przestrzeni
podiogi podniesionej w $ciezce wyciszenia na kanale nawiewny oraz w sali edukacyjnej na
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kanale wywiewnym. Na rysunku nr. PW-OW-B1-07 zaizolowane kanaty zostaly oznaczone i
wlasciwie opisane.

- Kanaty o przekroju prostokatnym wykonane z materiatu o chlonnosci akustycznej Climaver
A2 Black o parametrach: gestos¢é nominalna- 85 kg/m3 dla grubosci 25mm, klasa reakcji na
ogien niepalna; A2-s1,d0, powloka zewnetrzna folia aluminiowa zbrojona siatkg z widkna
szklanego oraz wzmocniona warstwg papieru impregnowanego Kraft, powloka wewnetrzna
. czarna tkanina z wldkna szklanego

(lub réwnowazne) nalezy zastosowal przy jednostkach kanalowych typu split w sali
edukacyjnej. Na rysunku nr. PW-OW-B1-07 zaizolowane kanaty zostaly oznaczone i wlasciwie
opisane.

Pytanie Nr 102
W udostepnionej dokumentacji projektowe;j brak jest informacji gdzie nalezy zastosowaé kanaly typu

‘Kanaly o przekroju prostokatnym wykonane z materiatu o chionnoéci akustycznej Climaver A2 Black’
— kanaly te zostaly uwzglednione w specyfikaciji, jednak nie zostaly oznaczone na rzutach. Wykonawca
zwraca sie 0 wskazanie lokalizacji.

Odpowiedz na pytanie Nr 102

Zamawiajacy informuje, ze kanaty wykonane z materiatu o chionnosci akustycznej Climaver A2 Black
o parametrach: gestos¢ nominalna- 85 kg/m3 dla grubosci 25mm, klasa reakcji na ogien niepalna; A2-
s1,d0, powloka zewngtrzna folia aluminiowa zbrojona siatka z wiokna szklanego oraz wzmocniona
warstwa papieru impregnowanego Kraft, powloka wewnetrzna czarna tkanina z widkna szkianego (lub
rownowazne) nalezy zastosowaé przy jednostkach kanalowych typu split w sali edukacyjnej. Na
rysunku nr. PW-OW-B1-07 zaizolowane kanaly zostaly oznaczone i wlasciwie opisane.

Pytanie Nr 103
W udostepnionej dokumentacji projektowej brak jest informacji gdzie nalezy zastosowaé thumiki

opisane ponizej, ujgte w specyfikacji, a nieuwzglednione w opisie technicznym oraz na rysunkach —
‘Kanat elastyczny thumiacy Swegon Akustik (lub réwnowazny) DN200, Lmin=1000mm’. Wykonawca
zwrac sie o wskazanie lokalizacji.

Odpowiedz na pytanie Nr 103 )
Zamawiajacy informuje, Ze kanaty elastyczne thumiace nalezy zastosowaé w przypadku podigczeniu
wszystkich nawiewnikow i wywiewnikdw do instalacji wentylacji i klimatyzacji w sali edukacyjnej oraz
sali ekspozycyjnej.

Pytanie Nr 104
W dokumencie PW-OW-XX-03 "Karty Parametréw urzgdzen instalacji ogrzewania, wentylacji i

klimatyzacji" sa bezposrednie wskazania marek producentéw urzadzen np. VIESSMANN, SWEGON,
BWT, WILO, ZEHNDER, DAIKIN, TROX, HALTON, itd. Prosimy o potwierdzenie ze Zamawiajacy
dopuszcza stosowanie produktow zamiennych innych producentéw o zblizonych parametrach
technicznych.

Odpowiedz na pytanie Nr 104

Zamawiajacy informuje, ze dopuszczone jest stosowanie produktéw réwnowaznych, ktore posiadajg
parametry techniczne takie same lub lepsze niz opisane w dokumentacji projektowej. Przed kazdg
zamiang urzadzen i materiatow nalezy uzyskaé zatwierdzenie Inwestora.

Pytanie Nr 105
Prosimy o uszczegblowienie krazkéw z blachy 10 mm w ilosci 200szt. Czy ma byé grawer? Jakie
powinno by¢ mocowanie?
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Odpowiedz na pytanie Nr 105

Zamawiajacy informuje, Ze krazki z blach nalezy wykona¢ zgodnie ze STWIOR str 106.
»Nazwa elementu — mosigzne elementy ozdobne na ¢lewacii

Wystepowanie:

Elewacje zelbetowe budynku izby pamieci

Charakterystyka, wyglad i parametry :

Mosigzne prepatynowane krazki z blachy o grubosci 10mm krazki o $rednicach: 15mm -200
szt. 20mm -150 szt i 30mm — 150 szt. Kazdy krazek posiada trzpien o dlugosci ok.5-6 cm
umozliwiajacy wklejenie w $ciane betonowg. Na étapie wykonywania robét architekt wskaze
miejsca na scianach betonowych do wklejenia krazkéw. Krazki beda pograzone w $cianie na
glebokos¢ od 5-10mm zgodnie z dyspozycja architekta.”

Elementy bez graweru. Mocowanie trzpieniowe w wybrane miejsca, z uwzgiednieniem otwordw
technologicznych betonowania warstwowego.

Pytanie Nr 106

Prosimy o udost¢pnienie przekroju/opisu warstw dachu zwirowego.

OdpowiedZ na pytanie Nr 106

Zamawiajacy informuje, ze warstwy dachu zwirowego to: W-1 — DACH [ZBY PAMIECI
(uwzgledniajac Notg Wykonawcezg 1 zamiang zielonego dachu na zwirowy — zamiana warstw
wierzchnich 1-mata wegetacyjna, 2-substrat do nasadzefi na zwir dwukrotnie ptukany)

-zwir dwukrotnie ptukany fi od 16 do 33, biaty (ok 7cm)

- wtoknina filtracyjna (SF Zinco lub réwnowazny)

- drenaz (FD25 / XD20 Zinco lub réwnowazny)

- folia przeciwkorzenna (WSF-40 Zinco lub réwnowazny)

- membrana hydroizolacyjna

- izolacja termiczna ze spadkami (15cm) plyty PIR np. THERMANO lub réwnowazny, 2=0,023W/m2
*K

- phlyta zelbetowa: lukowa 33cm w osiach 3-4 oraz wspornikowa 22-20cm w osiach 2-1, 5-6.
(zagruntowana)

Pytanie Nr 107

Czy w zakres przetargu wchodza karpy do usunigeia? Jesli tak, prosimy o podanie ilosci oraz
uzupetnienie przedmiaru.

Odpowiedz na pytanie Nr 107

Zamawiajgcy informuje, ze w przypadku odkrycia pozostalosci po usunietych drzewach nalezy to
usungc.

Pytanie Nr 108

W przedmiarze Architektura poz. 35 i poz. 36 dotycza tych samych drzwi Dz- B2-5 oraz okna O B2-2.
Prosimy o korekte przedmiaru. ‘

Odpowiedz na pytanie Nr 108

Zamawiajacy informuje, ze przedmiary robdt opracowane przez Zamawiajgcego i przekazane
Wykonawecy stanowig jedynie podstawg informacyjng. W przypadku nie uwzglednienia w kosztorysach
opracowanych przez Wykonawce, wszystkich robdt i innych wydatkow niezbednych do zrealizowania
przedmiotu zamdéwienia na warunkach okreslonych we wzorze umowy i wynikajacych z dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt (STWIOR), powstale réznice
stanowia element ryzyka Wykonawcy i nie skutkujg zwigkszeniem ceny.

Pytanie Nr 109
W przedmiarze Architektura poz. 92 uwzglednia drzwi DW-B1-8, rowniez poz. 95 odnosi si¢ do tych
drzwi. Prosimy o korekte przedmiaru.
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Odpowiedz na pytanie Nr 109

Zamawiajagcy informuje, ze przedmiary robdt opracowane przez Zamawiajacego i przekazane
Wykonawcy stanowig jedynie podstawe informacyjna. W przypadku nie uwzglednienia w kosztorysach
opracowanych przez Wykonawce, wszystkich robdt i innych wydatkéw niezbednych do zrealizowania
przedmiotu zamdéwienia na warunkach okreslonych we wzorze umowy i wynikajacych z dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot (STWiOR), powstale réznice
stanowia element ryzyka Wykonawcy i nie skutkujg zwiekszeniem ceny.

Pytanie Nr 110

Prosimy o zmiang wymaganej izolacyjnosci akustycznej (56 dB) drzwi DW-B1-2 EI30. Producenci nie
sa w stanie uzyska¢ takich parametrow.

Odpowiedz na pytanie Nr 110

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé obnizenia wymaganej izolacyjnosci akustycznej do 42 dB w
drzwiach DW-B1-2 EI30 jednoczesnie przypominajac ze Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc
pozostale drzwi z parametrami zgodnymi z ,,zestawieniem drzwi wewnetrznych” rys. nt PW-A-B1-Z5.

Pytanie Nr 111
Czy mozemy modyfikowac kosztorysy w oparciu o przedmiar udostgpniony przez Zamawiajacego?
Odpowiedz na pytanie Nr 111

Zamawiajacy informuje, Ze przedmiary robdt opracowane przez Zamawiajacego i przekazane
Wykonawcy stanowia jedynic podstawg informacyjna. W przypadku nie uwzgl¢dnienia w kosztorysach
opracowanych przez Wykonawce, wszystkich robot i innych wydatkéw niezbgdnych do zrealizowania
przedmiotu zamowienia na warunkach okreslonych we wzorze umowy i wynikajacych z dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t (STWiIOR), powstale roznice
stanowia element ryzyka Wykonawcy i nie skutkuja zwickszeniem ceny.

Pytanie Nr 112 7
W ktérym z przedmiardéw zostaly zawarte elementy projektu pod nazwa ,,PW Automatyka™?
Odpowiedz na pytanie Nr 112

Zamawiajacy informuje, Ze nalezy zintegrowal odpowiednie pozycje wymagane Projektem
Wykonawezym Automatyki z pozycjami przedmiaru branzy HVAC. Nalezy uwzgledni¢ komplet
automatyki wymagany w PW. Zamawiajacy informuje, Zze przedmiary robdt opracowane przez
Zamawiajacego i przekazane Wykonawcy stanowia jedynie podstawe informacyjna. W przypadku nie
uwzglednienia w kosztorysach opracowanych przez Wykonawce, wszystkich robdt i innych wydatkow
niezbednych do zrealizowania przedmiotu zamowienia na warunkach okreslonych we wzorze umowy i
wynikajacych z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
(STWiOR), powstate roznice stanowia element ryzyka Wykonawcy i nie skutkuja zwigkszeniem ceny.

Pvtanie Nr 113
Niejasnosci dotyczace tablic na murach pamigci:

- z jakiego materialu maja byé wykonane tabliczki z nazwiskami, oraz jakigj grubogci?

- jaka glebokosc¢ zlobienia ma mieé grawer?

- jak ma by¢ wykonany stelaz metalowy utrzymujacy tabliczki, ( rozstaw, gruboéé profili itd )?

- jaki jest projektowany sposéb montazu tabliczek?

- rodzaj materiatu do wykonania stelazu?

- w jaki sposdb tabliczka ma by¢ chromianowana — cata tabliczka z grawerem czy tylko grawer?
OdpowiedzZ na pytanie Nr 113

Zamawiajacy informuje, ze szczegdtowy opis tabliczek znajduje si¢ na str 104 STWIOR -
"Nazwa elementu - tablice na murach pamieci , tabliczki z nazwiskami " , liczba tabliczek
skorygowana zostata "Nota " zalaczong do projektu do ilosci 95816 szt.
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Stelaze stalowe, geometria i rozstawy, sposéb mocowania — wg rysunku PW-A-ZT-M1 (rys
Muréw Pamieci). '
Geometria plaszczyzn pod panele oraz opisy paneli — wg rysunku PW-A-ZT-M2 (mur
wejsciowy). |

Glebokos¢ ztobienia/grawer dostosowany do obecnych standardow wykonawczych.
Wrykonczenie powierzchni zostanie potwierdzone podczas realizacji przez architekta po
przedstawieniu probek. Nalezy przewidzieé probne tabliczki o 4 rodzajach wykonczenia: mat,
p&imat, patyna i oksydacja. Na tabliczkach nie ma grafiki sa tylko informacje tekstowe — dane
osobowe.

Pytanie Nr 114

W zwigzku z tym, Zze na etapic sktadania ofert nie s3 jeszcze znane nazwy firm
podwykonawczych, czy skladajac oferte¢ mozemy sie ograniczy¢ jedynie do podania zakresow
robét zleconych podwykonawcom? '
Odpowiedz na pytanie Nr 114

Zamawiajacy informuje, iz Oferent, jako profesjonalny podmiot w obrocie gospodarczym wraz z
przedstawieniem oferty, winien przedstawi¢ Zakres — Cze$¢/Czesci Przedmiotu Zamodwienia,
Ktérego/ych Wykonanie Wykonawca Zamierza Powierzy¢ Podwykonawcom — ujgty w zalaczniku nr 7
do SIWZ. Zgodnie z art. 36b ust. la Wykonawca zobowigzany jest poda¢ nazwy, imiona, nazwiska i
dane kontaktowe o ile sa mu znane. Zwracamy uwage, iz § 4 ust. 1 Wzoru Umowy, w sposdb
wyczerpujacy okresla zasady zmiany Wykazu poedwykonawcow w trakcie trwania Umowy.

Pytanie Nr 115

Czy Zamawiajacy moze przekazac¢ wersje edytowalne zatacznikow do oferty?

Odpowiedz na pytanie Nr 115

Zamawiajacy informuje, Ze edytowalna wersja Zalgcznikow do SIWZ zostala zamieszczona w dniu
zamieszezenia ogloszenia o zamdwieniu.

Pytanie Nr 116
Czy Zamawiajacy uzna warunek posiadanego doswiadczenia j.n. :

a) Posiada do$wiadczenie w okresie ostatnich pigciu lat przed uplywem terminu skiadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy — w tym okresie, w wykonaniul co najmniej dwdch robot
budowlanych polegajgcych na budowie2 budynku o charakterze uzytecznosci publicznej3 o powierzchni
uzytkowej co najmniej 1 000 m2.
b) Posiada doswiadczenie w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu skladania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dzialalnosci jest krétszy — w tym okvesie, w wykonaniul co najmniej dwoch robét
budowlanych polegajgcych na budowie2 budynku o charakterze wzytecznosci publicznej3 o wartosci
zamdwienia co najmniej 10.000.000,00 zI (stownie: dziesigé miliondw ziotych) brutto kazda.
za spelniony jesli wykaze, Ze zrealizowat :
dwie roboty budowlane polegajace na budowie w okresie ostatnich pigein lat przed upltywem terminu
skladania ofert :
2 budynkéw oddzielnie , o charakierze uzytecznosci publicznej , z tym ,ze kazdy z nich spetnia (lacznie
) dwa ww. dwa warunki

a) tj. posiada powierzchnig uzytkowa min 1000m2 i warunek

b) tj. wartos¢ brutto roboty wyniosla co najmniej 10 000 00OPLN.
Odpowiedz na pytanie Nr 116
Zamawiajacy informuje, iz Wykonawca na potwierdzenie spelnienia warunku, o ktérym mowa
Rozdziale V ust. 3. pkt. 3.1. lit. a) i b) SIWZ musi zloZy¢ wykaz robdt budowlanych (Zatacznik Nr 4 do
SIWZ), w ktorym ma sig wykazaé, ze:
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a) Posiada do§wiadczenie w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu skladania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, w wykonaniu® co
najmniej dwach robét budowlanych polegajacych na budowie? budynku o charakterze
uzytecznosci publicznej® o powierzchni uzytkowej co najmniej 1 000 m?.

b} Posiada doswiadczenie w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu skfadania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, w wykonaniu' co
najmniej dwdéch rob6t budowlanych polegajacych na budowie? budynku o charakterze
uzytecznosci publicznej® o wartodci zaméwienia co najmniej 10.000.000,00 zt (stownie:
dziesie¢ milionéw zlotych) brutto® kazda.

Uwaga!

! Za wykonang robote budowlang Zamawiajacy rozumie takg robote, ktdra zostata zrealizowana
na rzecz podmiotu (Zamawiajacego/Odbiorcy) w ramach danej umowy i odebrana przez ten
podmiot, jako wykonana nalezycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo
ukonczona. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwosci
przedstawianych danych, ktore bedg wyszczeg6lnione w ofercie.

? Przez ,,budowe” nalezy rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu,
a takze jego odbudowe, rozbudowe i nadbudowe.

? Przez ,budynek o charakterze uzytecznosci publicznej”, Zamawiajgcy rozumie budynek
przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiediiwosci, kultury, kultu religijnego,
oswiaty, szkolnictwa wyZzszego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki spotecznej i socjalnej, obstugi
bankowej, handlu, gastronomii, ustug, turystyki, sportu, obslugi pasazeréw w transporcie
kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny
ogdlnodostgpny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek
uzytecznosci publicznej uznaje si¢ takze budynek biurowy i socjalny.

*W przypadku gdy rozliczenie pomiedzy Wykonawca/Podmiotem a Zamawiajacym/Odbiorca za
wykonane zamdwienie zostalo dokonane w innej walucie niz w ztotych polskich, Zamawiajacy
dokona przeliczenia warto$ci wykonanych zamowief w innej walucie na ziote polskie — na

podstawie éredniego kursu zlotego w stosunku do walut obcych okre§lonego w Tabeli Kursow
Narodowego Banku Polskiego na dzien opublikowania ogloszenia.

Uwagal
W przypadku skladania oferty przez Wykonawcéw wystepujacych wspoinie, wykonaniem robot
musza wykazacd si¢ tacznie Wykonawey wystepujacy wspdlnie.

Wobec powyzszego przy tak jednoznacznie sformuiowanym warunku udziatlu w postepowaniu, nie ma
mozliwosci interpretacji jego tresci w odmienny sposob niz okreslit do Zamawiajacy w tresci SIWZ
i w ogloszeniu ¢ zamowieniu.

Ponadto Zamawiajacy informuje, ze na tym etapie j. przed otwarciem ofert, Zamawiajacy nie moze
dokonywa¢ oceny spelnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu na podstawic zapytania zlozonego
przez Wykonawce.

Ponadto Zamawiajacy informuje, Zze dolaczony do przetargu rysunek przylacza telekomunikacyjnego
nie zawiera dodatkowych 2 studni, oraz w opisie nie podano informacji, ze cze$¢ kanalizacji
teletechnicznej nalezy wykonac¢ metoda przewiertu. W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy przedstawia
poprawiony rysunek PW-T_B1 B2_02 wraz z poprawionym opisem technicznym budowy przylacza
telekomunikacyjnej kanalizacji kablowe;j.

Pytanie Nr 117
Jaka jest przewidywana grubo$¢ plyt stalowych hutniczych niewalcowanych stanowigcych
wykonczenie posadzki podnicsionej w Izbie Pamigci oraz na zewnatrz budynku?
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Odpowiedz na pytanie Nr 117

Zamawiajacy informuje, ze grubosé ptyt stalowych hutniczych to 10mm + 1 mm.

Pytanie Nr 118

Czy plyty stalowe hutnicze niewalcowane znajdujace si¢ na zewnatrz budynku nalezy w jaki$ sposob
zabezpieczy¢ przed korozja?

Odpowiedz na pytanie Nr 118

Zamawiajacy informuje e podkonstrukcja pod plyty jest zabezpieczona - ocynkowana i malowana na
czarno, same plyty nie sa zabezpieczone przed korozja.

Pytanie Nr 119
Czy na nawierzchni ARBORGRID (plan zagospodarowania terenu pod piytami betonowymi)

przewidziany jest tylko ruch pieszy czy tez beda si¢ po niej poruszaé jakies pojazdy? Jakie jest
przewidziane obciazenie dla konstrukcji tej nawierzchni?

Odpowiedz na pytanie Nr 119

Zamawiajacy informuje Zze nawierzchnia ARBORGRID przewidziana jest tylko wylgcznie dla ruchu
pieszego.

Pytanie Nr 120
Obmiary krat stalowych podane sg w [m2]. Czy Inwestor moze poda¢ jaki jest szacunkowy cigzar

projektowanych krat w [kg/m2]?
Odpowiedz na pytanie Nr 120

Ciezar projektowanych krat wynosi nastepujaco:

B1 - 1Izba
Kr-1 po optymalizacji (z marginesem)
1000 kg
Kr-2 po optymalizac)i (z marginesem)
2000 kg
B2 - Pawilon
(Uwaga — podana waga nie uwzglednia elementow konstrukeji — Supéw HEB)
Kr-3 po optymalizacji (z marginesem)
5500 kg
Kr-4 po optymalizacji (z marginesem)
' 7010 kg

Masa stupéw HEB 120 jest nastepujaca:

dla Kr -3 jest 770 kg
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dla Kr - 4 jest 940 kg

Pytanie Nr 121

W nawigzaniu do warunkow SIWZ dla ww, zaméwienia prosimy o informacje czy Zamawiajgcy uzna
za spetniony warunek do§wiadczenia w przypadku wykonania przebudowy budynku o charakterze
uzytecznosci publicznej o parametrach wielokrotnie przewyzszajacych wymienione w Specyfikacji tj.
o powierzchni uzytkowej co najmniej 1000m? i wartosci robdt co najmniej 10.000.000,00 zt brutto.
OdpowiedZ na pytanie Nr 121

Zamawiajacy informuje, iz Wykonawca na potwierdzenie spelnienia warunku, o ktérym mowa
Rozdziale V ust. 3. pkt. 3.1. lit. a) i b) SIWZ musi ztozy¢ wykaz robdt budowlanych (Zatacznik Nr 4 do
SIWZ), w ktérym ma si¢ wykazaé, ze:

a) Posiada doswiadczenie w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, w wykonaniu' co
najmniej dwdch robdét budowlanych polegajacych na budowie? budynku o charakterze
uzytecznosei publicznej® o powierzchni uzytkowej co najmniej 1 000 m?,

b) Posiada doswiadczenie w okresie ostatnich pieciu tat przed uptywem terminu sktadania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy — w tym okresie, w wykonaniu' co
najmniej dwdch robSt budowlanych polegajgcych na budowie? budynku o charakterze
uzytecznos$ei publicznej® o wartoéci zamowienia co najmniej 10.000.000,00 zt (stownie:
dziesie¢ milionéw zlotych) brutto* kazda.

Uwaga!

I Za wykonana robote budowlang Zamawiajacy rozumie taks robote, ktéra zostala zrealizowana
na rzecz podmiotu (Zamawiajacego/Odbiorcy) w ramach danej umowy i odebrana przez ten
podmiot, jako wykonana nalezycie oraz zgodnic z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo
ukonczona. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwosci
przedstawianych danych, ktére beda wyszezegdlnione w ofercie.

? Przez ,,budowe” nalezy rozumieé wykonywanic obicktu budowlanego w okre$lonym miejscu,
a takze jego odbudowe, rozbudowe i nadbudowe.

.3 Przez ,budynek o charakterze uzytecznosci publicznej”, Zamawiajacy rozumie budynek
przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwosei, kultury, kultu religijnego,
o$wiaty, szkolnictwa wyzZszego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki spotecznej i socjalnej, obstugi
bankowej, handlu, gastronomii, ustug, turystyki, sportu, obstugi pasazerébw w transporcie
kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny
ogolnodostgpny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek
uzytecznosci publicznej uznaje sig takze budynek biurowy i socjalny.

*W przypadku gdy rozliczenie pomiedzy Wykonawca/Podmiotem a Zamawiajacym/Odbiorca za
wykonane zaméwienie zostalo dokonane w inngj walucie niz w zlotych polskich, Zamawiajacy
dokona przeliczenia wartosci wykonanych zaméwienh w innej walucie na zlote polskie — na
podstawie $redniego kursu zlotego w stosunku do walut obcych okreslonego w Tabeli Kursow
Narodowego Banku Polskiego na dziefi opublikowania ogloszenia.

Uwagal! :
W przypadku skiadania oferty przez Wykonawcow wystepujacych wspolnie, wykonaniem robdt
muszg wykazaé sie tgcznie Wykonawcey wystepujacy wspdinie.

Wobec powyzszego przy tak jednoznacznie sformutowanym warunku udzialu w post¢powaniu, nie ma

mozliwosci interpretacji jego treéci w odmienny spos6b niz okreslit do Zamawiajacy w treéci SIWZ
i w ogloszeniu o zamdwieniu.
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Ponadto Zamawiajacy informuje, ze na tym etapie tj. przed otwarciem ofert, Zamawiajacy nie moze
dokonywa¢ oceny spetnienia warunkéw udziatu w postgpowaniu na podstawie zapytania ziozonego
przez Wykonawce.

Tres¢ powyzszej odpowiedzi jest wigzaca dla wszystkich Wykonawcéw, ktérzy ubiegaja sie
0 udzielenie zamowienia i ztoza oferte w ww. postgpowaniu.

Zataczniki:
1) Opis techniczny budowy przyigcza telekomunikacyjnej kanalizacii kablowei;
2) Rysunek PW-T_B1_B2 (2.
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