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Wykonawcy zainteresowani
udzialem w postepowaniu

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego na: zaprojektowanie i wykonanie roboét
budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa instalacji kanalizacyjnej
zewnetrznej w Bursie nr 4 przy ul. Ksiecia Janusza 45/47”.

Zamawiajacy udziela odpowiedzi na pytania zlozone przez Wykonawcg bioracego udziat
w przedmiotowym postgpowaniu.
Pytanie nr 1
,»Czy Zamawiajacy posiada warunki techniczne MPWiK na realizacj¢ planowanych prac projektowych
i wykonawczych, a jezeli tak to prosimy o ich udostepnienie.”
Odpowiedz na pytanie nr 1
Zamawiajacy posiada Warunki MPWiK dotyczace calej inwestycji: ,,Przebudowa wraz z remontem budynku
bursy nr 4 przy ul. Ksiecia Janusza 45/47”, ktore przekazuje w zataczeniu.

Pytanie nr 2

,,Czy przedstawione w PZT rozwigzanie dot. kanalizacji posiada uzgodnienie w MPWiK- jezeli tak prosimy o ich
przestanie.”

Odpowiedz na pytanie nr 2

Zamawiajacy przekazuje w zalaczeniu.

Pytanie nr 3

,,Z przedstawianego PZT wynika, ze przylacza stanowity odrebne opracowania. W zwiazku z powyzszym prosimy
o przestanie projektow przylaczy uzgodnionych w MPWiK.”

Odpowiedz na pytanie nr 3

Zamawiajacy przekazuje w zalaczeniu.

Pytanie nr 4

LHInformujemy ponadto, ze podany termin realizacji zamdOwienia — wykonanie dokumentacji projektowej
i kosztorysowej w terminie 21 dni — z uwagi na konieczno$¢ uzgodnienia dokumentacji w MPWiK jest
zdecydowanie za krotki, i powinien wynosic:

- minimum 60 dni - w sytuacji gdy Zamawiajacy posiada warunki techniczne MPWiK

- 90 dni - w sytuacji gdy Zamawiajacy nie posiada warunkow technicznych MPWiK

Jednoczesnie prosimy o wydtuzenie terminu sktadania ofert do 23.09.2022.”

Odpowiedz na pytanie nr 4

Zamawiajacy informuje, ze niniejsze postgpowanie ma charakter interwencyjnych prac awaryjnych na terenie
obiektu. Trasa w 80% pokrywa si¢ z projektem posiadajacym uzgodnienie. Glowne prace beda dopiero
w p6zniejszym terminie. Obecne maja charakter tymczasowy do czasu remontu gtéwnego. Pojawia si¢ jedynie
niewielka korekta trasy.

Jednocze$nie Zamawiajacy informuje, ze dokonuje modyfikacji terminu skladania ofert z dnia 21.09.2022 r.
do godz. 10:00 na dzien 23.09.2022 r. do godz. 10:00.

Z powazaniem,

Dyrektor

Stotecznego Zarzqdu Rozbudowy Miasta
/-1

Lukasz Gorecki

Zataczniki:

1) Warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociggowe;j i kanalizacyjnej;
2) Uzgodnienia z MPWiIK;

3) Projekt przytaczy.

ul. Senatorska 29/31 Warszawa tel. 22 277 58 00
00-099 Warszawa fax: 22 277 58 05
https://www.szrm.pl e-mail: szrm@szrm.pl



