

08 września 2021 r.

Nr procedury: RZP-I-WI/16/DZP-1/2021

Nr sprawy: DZP-1.260.42.2021 (ZPIK.260.4.2021)

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku przy ul. Rzymowskiego 36 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 85”**.

Miasto stołeczne Warszawa z siedzibą w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, w ramach którego działa Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie przy ul., Senatorskiej 29/31, 00-099 Warszawa, informuje, że w dniu 08.09.2021 r. o godz. 10:00 upłynął termin na składanie ofert w postępowaniu na: **opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku przy ul. Rzymowskiego 36 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 85”**, prowadzonym na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.).

Wobec powyższego Zamawiający podaje kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia, tj. 125.880,96 zł brutto.

Jednocześnie Zamawiający przedstawia zestawienie ofert złożonych do upływu terminu na składanie ofert w przedmiotowym postępowaniu, a także podaje kwoty brutto zaoferowane przez Wykonawców.

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena zł brutto
1	CKSP Sp. z o.o. ul. Mazowiecka 11 lok. 49 00-052 Warszawa	152.058,75 zł
2	SAWA-TECH Projektowanie i Wykonawstwo Sp. z o.o. ul. Mesyńska 20 02-761 Warszawa	156.263,14 zł
3	„ATM” Krzysztof Miklaszewicz – usługi budowlane ul. Składowa 12 lok. 107 15-399 Białystok	196.615,50 zł
4	Active Line Marcin Taczalski ul. Wojciechowska 7F 20-704 Lublin	152.030,95 zł
5	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe – Pracownia Projektowa „MAXPOL” Grażyna Bogusiewicz ul. Stefana Żeromskiego 51A 26-600 Radom	307.500,00 zł
6	Studium Sp. z o.o. ul. Noakowskiego 12/99 00-666 Warszawa	241.080,00 zł
7	CCM – Jolanta Calka ul. Kasjopei 16 01-934 Warszawa	129.150,00 zł
8	Architekt Antoni Byszewski ul. Ogrodowa 4 05-816 Michałowice	182.187,60 zł

Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Łukasz Górecki